COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO COMUNALE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Comunale: prazza Abate Cacciola sn
oaice fiscale. (0343540838

tel.. C942/5780264 — fax. (G42/5780256

sito comunele: vww 12 c2 Tt amsans e

e-mail: lavorcict ic Bocmote 12 rais T

- e -

-

- -

>

»

\%

‘/

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
LAVORI STRADALI

S e -

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture e
s.m.i.’;

il Regolamento comunale per i lavori, fomiture e servizi in economia, ai sensi del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 12/9/2012;

il Decreto de! Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163";

la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici refativi a lavori, servizi e fomiture. Recepimento del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni”;

Circolare n. 3/2013 “precisazioni sull'applicabilita delle modifiche apportate al D.Lgs. 163 del 12/4/2006 dalla Legge 98 del
09/8/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013 e della Legge n. 125 del 30/10/2013" del Dipartimento Regionale
Infrastrutture e della Mobilita;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiomato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i.:

e alle norme:
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OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURETTO DI AFFACCIO AL
MARE SUL LUNGOMARE TYSANDROS NEL TRATTO
COMPRESO DALL'INCROCIO CON LA VIA NAXOS INTERNA
E L'AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO.

IMPORTO COMPLESSIVO DELUAPPALTO:

LAVOTE oo eor e ee e e s ee e € 2549549
2 QISPOSIZIONE ..o vvveerissvrerries i € 7.643,92
ONEri AISCAMNCA .. vvvvevereierimenrsrenenne: € 160,59
COMPIESSIVO .....vovvcrenmrmssir s € 33.300,00
Giardini Naxos, li
IL PROGETTISTA

geom. Salvatore DI PETRO)
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TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

art. 1 OGGETTQ DELL'APPALTO
I'appalto ha per oggetto tutte le opere, Ie prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per il ripristino del muretto di affaccio al
mare sul lungomare Tysandros nel tratto compreso dallincrocio con la via Naxos interna e 'Azienda Autonoma Soggiorno e

Turismo.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appaito individuano le caratteristiche tecniche, quantitative e
qualitative dei lavori da realizzare.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo ie regole dellarte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO (LAVORI A MISURA)
L'importo dei lavori posti a base di gara é definito come segue:

colonna a) colonna b) colonna c) colonna a)+b)+c)
Importo a base d'asta oneri per l'attuazione costo del personale Importo TOTALE LAVORI
dei piani di sicurezza
€ 16.572,07 € 1.27477 € 7.648,65 € 25.495,49

Limporto contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere appiicato il ribasso
percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto degli oneri per Ia sicurezza e la
salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131,
comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 12, commi 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
e la colonna c) costo del personale come disposta dalla Circolare n. 3/2013 dell’'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilita Dipartimento Regionale Tecnico. Gli importi di cui sopra sono al netto dell'l.V.A.

art 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABIL| E SUBAPPALTABILI

Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformita al'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificat:

> categoria prevalente «OG 3» per un importo di € 25.495,49 pani al 100% dellimporto lavori;

Ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 122, comma 7. del d.Igs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge n.
106 del 2011), i lavori sopra descritti che verranno aggiudicati con procedura negoziata, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, mentre quelli riconducibili alia categoria
scorporabile possono essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario se in possesso dei requisiti di qualificazioni o subappaitati ad
impresa qualificata.

art. 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto in particolare dal progetto
esecutivo e quelle speciali prescrizioni previste dal progetto stesso e quelle che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori:

1. tariffa 21.3.5. - barre in acciaio inossidabile ... kg 452,34
2. tariffa 3.2.3, - casseforme ... m2 104,00
3. tariffa 3.1.3.14 - conglomerato cementizio elevazione lavori stradali C 28/35 ..... m3 18,83
4. tariffa AP.02 - paramento per rivestimento a spacca di cava in pietra tipo Mirto ..... m2  44,04;
5. tariffa AP.03 - copri muretto in elementi di pietra tipo Taormina largh. cm 40 sp.cm. 6..... mi 60,00;
6. ftariffa op. com. - lavori in economia h 80,00
7. tariffa op. qual. ~ lavori in economia h 40,00;

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 5 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori & tenuta a stipulare apposito contratto d'appalto presentandosi al competente ufficio comunale nel
giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima,

Se l'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito ' Amministrazione appaltante attivera la procedura per
l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 10 comma 1 del presente Capitolato Speciale d'Appaito.

La stipulazione del contratto d'appalto & subordinata alla verifica dellinsussistenza degli impedimenti allassunzione del rapporto
contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e al rispetto della normativa relativa alla lotta alla delinquenza mafiosa,
con particolare riferimento alla Legge 19.3.1990 n. 55 come modificata dal D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e dal D.P.R. 252/1998,

Ai sensi dellarticolo 71, comma 3, del regolamento generale, in nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto d'appalto se
il responsabile del procedimento e limpresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto,
del permanere delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori.
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Il contratto & stipulato “a misura” ai sens dell'articolo 53, comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 per cui i prezzi unitari offerti in
sede di gara costituiscono prezzi contrattuaii.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, & a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaitatore.

art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli ati della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d'appalto;

- tutti gli elaborati grafici progettuall;

- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. ottobre 2010, n. 207.

Fanno parte del contratto 'elenco prezzi unitari di progetto, ridotto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Sono altres! estranei al contratto e non ne costituiscona in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni
indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara,
relativamente alla parte di lavoro “a corpo’, se non limitatamente a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del presente Capitolato.
Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a
misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e 'elenco dei prezzi unitari.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico
estimativo allegati al progetto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché al la completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, & del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

art. 7 DOMICILIO DELL'APPALTATORE E PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore
dovra, prima delia stipula del contratto eleggere domicilio in uno dei luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione
all' Amministrazione Comunale.

L'appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale d'appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente notificata alla
stazione appaitante.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

art. 8 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori deve essere corredata, ai sensi dell'articolo 75, del D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 da una cauzione pari al 2% dellimporto dei lavori costituita, scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validita per aimeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e
deve essere corredata dallimpegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontd dellaggiudicatario ed & svincolata automaticamente al

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.

art. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 113, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, il quale procede all'aggiudicazione
dell'appalto a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totaimente, per le spese di completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante lappalto rispetto ai
risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti
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dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata ogni volta che Ia stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, Ia
medesima garanzia put essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata entro limiti del 75% dellimporto garantito, secondo le modalita previste
dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e dalla legge 24-12-2003 n° 350. L'ammontare residuo pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato contestualmente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie di cui al presente articolo e all'articolo 7 devono obbligatoria mente
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operativita entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati
al'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi autorizzati,

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 7 e della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo & ridotto al 50 per
cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero
di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati i tale sistema, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D,Lgs
12 aprile 2006 n° 163, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle
certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventuaimente da un numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a
quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

art. 10 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
L'Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovra produrre le uiteriori garanzie sotto
specificate:

» una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelii derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore allimporto del contratto al lordo
dell'l.V.A. e deve: o coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da
qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi: o coprire i danni causati da errori di
realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto
anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civilg;

> una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata pari a Euro 500,000,00 e deve: o
prevedere la copertura dei danni che [appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di
assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo dellimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere
ai sensi deil'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della
Stazione appaltante occasionaimente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione
appaltante;

> 0 prevedere Ia copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le "persone” i
rappresentanti deila Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori,

Le polizze assicurative devono essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alia Copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaitante e sono efficaci senza
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delie somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di uitimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I'appaitatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 92
del D.P.R. ottobre 2010, n. 207 e dall'articolo 37, comma 5, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, le stesse garanzie assicurative prestate
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dalla mandataria capogruppo, ai sensi dellart. 128 del D.P.R. ottobre 2010, n. 207, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

La polizza fidejussoria a garanzia della rata di saldo di cui all'art.141 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e deil'art. 124 comma 3 del
D.P.R. ottobre 2010, n. 207.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da un'impresa di assicurazione
autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto e le
caratteristiche previste dall'art. 126 dei D.P.R. ottobre 2010, n. 207.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

art.11 TERMINI PER L'INIZIO E LULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865 allegato «F», dell'articolo 129, commi 1
e 4 del regolamento generale. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giomno fissato e comunicato allappaltatore il medesimo non si presenta a ricevere |a consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, fermo restando che i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di awvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per ['affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento
& considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in mesi 1 (uno), consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

art. 12 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, & comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte saive palesi illogicita o
indicazioni erronee chiaramente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato e pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio,
ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori € in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese 0 altre ditte estranee al contratto;
- per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi deila Stazione committente,
- per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze 0 responsabilita di tutela sugli immobil, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;
. qualora sia richiesto dal coordinatore allesecuzione in sicurezza, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n.
494 del 1996.
| lavori devono comunque essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo. Il cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma
2 e I'appaltatore & obbligato alla rigorosa ottemperenza dello stesso.

art. 13 SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione 0 la realizzazione
a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare Ia
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Qualora detta sospensione duri per un periodo di
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tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per 'esecuzione dei lavori o comunque quando superi i sei mesi
complessivi, I'appaltatore pud richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applicano gli artt. 133 del Regolamento Generale e gli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'appaitatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei ter mini fissati, pud chiedere, con
domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale di
ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali. responsabile del procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito
il Direttore dei Lavori si pronuncia sullistanza entro 30 giorni dal suo ricevimento,

A giustificazione del ritardo nel'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, |'appaltatore
non pud mai attribuime la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art. 14 PENALE PER | RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1 (uno ) per
mille del'importo netto contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

- nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dai direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione

appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 10 comma 3;

- nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- nelrispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

- nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori:
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata e, se gia addebitata, & restituita, qualora I'appaitatore, in seguito
al'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cu i all'articolo 11.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2,
lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli no n accettabili o
danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo
al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale,
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale & facolita, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

art._15 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTQ DEI
TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il I relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:

< il ritardo nell'installazione del cantiere e nel'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
{'approvvigionamento del'energia elettrica e dell'acqua ecc.;

 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- 'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione,
delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalia direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale
d'appalto;

- le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati:

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore € il proprio personale dipendente,

L'eventuale ritardo deil'appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o alie scadenze esplicitamente fissate a tal fine dal
programma temporale, superiore a 20 giorni naturali consecutivi, produce la riscluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaitante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 16 3.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora deil'appaltatore con assegnazione di un termine per
compiere | lavori e in contraddittorio con il medesimo appalitatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 13, & computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i
tavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall'appaitatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

ar t.16 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
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L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti 0, in
mancanza, quelio risultante dagli accordi locali e cid anche se I'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di
lavoro.

Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessita che i lavori siano
continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento, ne da
ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore pué ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi
sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori pud vietare I'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto
ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, ma & eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior spese per
assistenza.

Nessun compenso sara corrisposto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce
naturale, in relazione allepoca in cui si svoigono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (ei lavori effettuati senza interruzioni, o per i
quali & prescritta dal presente capitolato I'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto
dalla direzione lavori.

Capo 5 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

art. 17 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se 'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferir e mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione
appaltante che ne da comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore
dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalia negligenza di deti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altres| accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

art. 18 VARIAZIONE DE| LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che riterra
opportune e necessarie nellinteresse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs
12 aprile 2006 n° 163 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalita riportate agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R.
207/2010 e agli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere problemi di
dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%delle categorie di lavoro dell'appalto e che no n comportino un

aumento dell'importo contrattuale.

art 19 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto 0 in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico
eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di
una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario,

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori esequiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante.
Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
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economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

art. 20 PREZZ| APPLICABILI Al NUQVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui allarticolo 136 del regolamento generale.

art. 21 SUBAPPALTO
Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'lmpresa e del risarcimento in favore de
committente di ogni danno e spesa, Ia cessione del contratto e I'affidamento in subappaito o in cottimo per la realizzazione dell'intera
opera appalitata.
E' vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30
per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori delia stessa categoria prevalente. I lavori delle categorie diverse da quella
prevalente possono essere subappaltati o sub affidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al citato art, 3.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pué formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura
con posa in opera di impianti e strutture speciali, nel qual caso il subappaltatore per la posa in opera o il montaggio pué avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al successivo comma 4, lettera d).
E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, Iimporto
del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati,
L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaitante, alle seguenti condizioni:
- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cot timo & vietato e non pué essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante e della
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del
codice civile, con I'impresa alia quale ¢é affidato il subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione,
societa o consorzio;
- che l'appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaitatore ¢ in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che non sussista, nei confronti del subappalitatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e
successive modificazioni e integrazioni. .
Il subappaito e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore. L'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte
le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore & obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaitatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di
subappaito, sollevando Ia Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaitatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da ferzi in conseguenza al'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile unico del
procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n . 494 del
1996, provvedono a verificare, 0gnuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.
II' subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabii.
L'affidamento dei lavori da parte di consorzi ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni
di cui al l'articolo 118 comma 2, lettera 4) e comma 5 del D.Leg. 12 aprile 2006 n° 163.
Ai fini del presente articolo & considerato subappaito qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
limpiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto.

art 22 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
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Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, al D.P.R. 207/2010 e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

0BBLIGH! E ONERI GENERALI:

. |a fedele esecuzione del progetto e degii ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto
e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di contratto;

OBBLIGH! ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE:

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo accorrenti comprese quelle di recinzione e di protezione e
quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché degii scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto allentita dellopera, ad assicurare la migliore esecuzione
ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti,
steccati, armature, centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastrellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento
& compresa altresi un'adeguata illuminazione di cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelii, andatoie, scalette di
adeguata portata e sicurezza, con l'obbligo di mantenere I'accesso alle singole abitazioni frontiste.

La fornitura € manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto aitro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché llluminazione notturna del cantiere.

La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di aimeno cm. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell't giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le
informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto
essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra scritte a colori indelebili.

La pulizia del cantiere e delle vie di fransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre
ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro
un mese dall'ultimazione dei lavori.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione lavori e
assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri, spogliatoi e di servizi igienico sanitari.

Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo (OVVERO del certificato di regolare esecuzione), della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte
per conto dell'ente appaitante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera. | danni
che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

I'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pit utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di
legge. In particolare I'appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alle discariche o alla
discarica, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da
demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto
depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'appaltatore per
lesecuzione dei lavori appaltati , nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni prowvisorie di pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali,
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore
ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;

lesaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la
deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;
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la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cié anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della
Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL'ESECUZIONE:

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia,
ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delie opere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale delia zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
L'osservanza degli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e l'impiego dei
materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di questi ultimi,

I carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19),
nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per f'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Saranno a carico
dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni de! Codice della Strada.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; ogni responsabilita in caso di infortuni sara a carico dell'appaitatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso gii Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalia direzione lavori, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché
prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giomo di getto,
datato e conservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc.
relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori La tenuta, per la messa a disposizione
del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole per gii opportuni raffronti e controlii, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna,

Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di
collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

Il consentire il libero accesso, in quaisiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla Direzione Lavori ed al
personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlii, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima
autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione
di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

La fornitura di notizie statistiche sul'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per
periodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura al' Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti,
caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle
opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delie condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori

art. 23 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
lutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:

- nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gii operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localits in cui si svolgono i lavori. | suddetti obblighi vincolano
I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. i
medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaitante del'osservanza deile norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini

pag. 15



lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degii altri diritti della Stazione appaltante;
. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- &obbiigato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore, lorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle
denuncie dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'stituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante
operera una ritenuta dello 0,5% sullimporto netto progressivo dei lavori.
Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso
Iamministrazione comunale, conferisce @ questultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia
rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113, D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche a garanzia dei debiti contrattuali
dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 0 non contesti formaimente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allappaltatore in esecuzione del contratto.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'lspettorato del Lavoro e ai
competenti Enti previdenziali ed assicurativi. Si precisa che secondo quanto previsto dall'art, 22 del CCNL del Settore edile, nel caso
di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi I'lmpresa dovra iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile del
luogo dove si svolgono i lavori.

art. 24 - PROPRIETA DEI MATERIALI Di DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

| materiali provenienti dalle escavazioni dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dellarticolo 36, comma 2 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni
devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto
e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, 0 per i
beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appaito.

art. 25 - RESPONSABILITA DELLAPPALTATORE

L'Appaltatore & I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole d'arte, della
corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gii interessi dell’ Amministrazione e non diminuiscono la
responsabilita dell’Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

L'Appaitatore ¢ tenuto al'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni piu ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'Appaltatore restandone
completamente sollevata I Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e aila sorveglianza.

L'Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di
quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto
disposto dall'art. 166 DPR 207/2010.

L'appaltatore non pud sospendere 0 rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere
inalterato per provvedere allaccertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni ¢’ limitato allimporto dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei
mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo €' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali
esso €' tenuto a rispondere.
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CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve predisporre, per tempo e
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio del 24 giugno 1992, alia relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

art. 28 - PIANI DI SICUREZZA
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna
medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni efo integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato ai progetto (di
cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., & tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.
Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le
imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di
Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellAppaltatore, sia per
garantire il rispetto delle norme per Ia prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventuaimente disattese nel
piano stesso.
Il Piano della Sicurezza, cosl eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'lmpresa
appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro ch e le concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori
0 prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., consegnar e al Direttore dei lavori e al
Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs.
626/94 e s.m.i.), copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominati vo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione del'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltato re dovra dichiarare esplicitamente di essere
perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente € Amministrazione comunale di Giardini Naxos (ME) e per esso in forza delle competenze attribuitegli

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.Lgs. 494/96
esm.i)é .
- che il Responsabile Unico del Procedimento & ;
- chei lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. per la nomina dei Coordinatori
della Sicurezza;
L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall’ art. 31, comma 1 bis, della Legge 109/94 e s.m.i., ad
inserire nelle “proposte integrative” o nel ‘piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”, ai sensi degli art. 5 e 6
del D.P.R. 222/2003:
- idatirelativi allimpresa esecutrice Anagrafica dell'impresa esecutrice Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventuaimente delegato dal datore di lavoro per I'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo
possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
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- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e,

eventualmente, di cantiere;

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o

di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante
di bacino & sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
| dati relativi al singolo cantiere:

- Ubicazione del cantiere;

. Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dellimpresa;

- Elenco dei lavoratori dipendenti dellimpresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dellimpresa nel

cantiere;

- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappaito e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso

d'opera),

. Elenco dei documenti inerenti Ia sicurezza, le autorizzazioni, le conformit, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza

dell'appaitatore;

- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC);

. Eventuali indicazioni elo procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del

cantiere;

. Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico

competente;

- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;

- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla

gestione del'emergenza;

. Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;

- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;

- Organizzazione e viabilita del cantiere;

. Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa,

- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro

corretto utilizzo;

. Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di utilizzo;

- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori

dipendenti;

- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

. addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo s0ccorso; rappresentanti dei lavoratori;

- lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo /1197,

- Modaiita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;

- Modalita di revisione del piano di sicurezza operativo;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai

luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro,
o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle
misure previste o ai macchinari ed attrezzature daimpiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal
progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: Ia responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appaito.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano
(o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto
personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I'esecuzione.

art. 29- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore
dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.).

Il P.S.S. dovra contenere oltre al nominativo dell'lmpresa esecutrice, il nominativo del Direttore Tecnico del cantiere, la manodopera
impiegata e i criteri di sicurezza adottati per I'esecuzione dei lavori

Capo 7 - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 30 - INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO
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Ai sensi dell'art.133 comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
Iarticolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al
contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma 3 D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163.

art. 31 — ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997

n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

art. 32 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori esequiti,
contabilizzati ai sensi degli articoli 34 e seguenti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo comma 2,
comprensivi della relativa quota degli oneri per Ia sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 10.000,00 (diconsi
diecimila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delie prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulia tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale qualora IN.P.S,, LN.A.L., e Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non
abbiano comunicato allAmministrazione Appaltante eventuali inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del
Responsabile Unico del Procedimento.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige
la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la
dicitura: «lavori a tuttoil ........... ........... » con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito
mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell’ articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaitatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzam. e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, verra emesso contestuaimente all'ultimazione
dei lavori accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori,

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento prowvede a dare comunicazione scritta, con awviso
di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini di cui ai commi
precedenti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modaiita ed i termini di cui all'articolo 142 del
D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima,
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

art. 33 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, é sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saido,
qualunque sia il suo ammontare, Ia cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare
esecuzione) ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine
perentorio di 30 giorni. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare Je domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dail'avvenuta emissione del certificato
di collaudo prowvisorio (o del certificato di regolare esecuzione)

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa imputabile
al'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel
pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs 12 aprile 2006
n® 163, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per Ia difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaitante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione)
assuma carattere definitivo.

art. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’'apposito
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Albo presso |a Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del procedimento.

art. 35 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DE| LAVORI

L'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto indicato al Titolo XI capo | del
D.P.R. 207/2010.

La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento allaccertamento ed alla misurazione delie opere compiute.

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e
misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce
delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove I'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre I'appaltatore non
potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso I'utilizzo di programmi informatici.

art. 36 - VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DE! LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale
e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto & secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti
o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari del 'elenco dei prezzi
unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per |a parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco aliegato al capitolato
speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 37 - VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul val ore attribuito alla
quantita di detti lavori. .

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

[ rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i brogliacci, il
direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i brogliacci suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e
sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 38 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per limporto delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
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Capo 8 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 39 - ULTIMAZIONE DE|I LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta,
il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delie opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'mpresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dal'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.

art. 40 - CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da appoasito certificato del Direttore dei
Lavori.

Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163, 'Ente Appaltante si avvale, per il presente appalto, della facolta di sostituire il
certificato di collaudo con quelio di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere prowisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo,
ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 comma 2 del D.P.R. 554/99, [‘Appaltatore sara tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nellipotesi di difetti di cui al comma 3 del citato art, 197 Forgano di collaudo determinera nell'emissione del certificato la somma
che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a
carico dell'appaltatore medesimo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pu¢ effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

La visita per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il primo trimestre a
decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal
Responsabile del procedimento.

art. 41 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDOQ PROVVISORIO

L'appaltatore €’ obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino allemissione
del certificato prowvisorio di collaudo (0 del certificato di regolare esecuzione).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilita’
di cui all'art. 1669 C.C., I'appaltatore e’ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che
si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell'uso, purché’ corretto, delie opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pil tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei
termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo
a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile,

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera &
presa in consegna dall Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi I'obbligo di custodia & a carico
del'Amministrazione medesima.

art. 42 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, I'opera sara presa in consegna dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totaimente le opere appaltate anche subito dopo
l'ultimazione dei lavori,
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Qualora la Stazione appalitante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non
pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pué pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa
lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore
dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giomi dall'emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellart, 1666 comma 2 del
codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 C.C., I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorcheé riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Capo 9 - CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

art, 43 ~ CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dei lavori comporti variazioni rispetto
allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la risoluzione della controversia si applica la
procedura di cui ali'art. 240 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dellimporto contrattuale siano inferiori al 10%, nonché per le
controversie circa linterpretazione del contratto 0 degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali variazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo
bonario sara competente il foro del Tribunale di Messina.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di
eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:
. frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione 0 quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale; :
sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti
dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali
regolanti il subappalto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 0 ai
piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utiizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dellimporto originario del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
La Stazione appaltante, nel comunicare al'appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data nella quale verra
effettuato 'accertamento delo stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante owvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaitante per 'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nel caso di risoluzione e di esecuzione dufficio, come pure in caso di falimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo 0
con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante
dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente
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incrementato per perizie in corso. d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore
inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventuaimente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3)  leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

art. 45 ~ RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 12 aprile 2006
n° 163 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oitre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.

Esclusa l'ipotesi di errore progettuale di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora la variante ecceda il quinto deilimporto
dell'appalto, I'appaltatore ha facolta di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte del responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L'appaltatore ha inoltre facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa
dell’Amministrazione. In tal caso, accolta listanza I'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall'art.9 del

Capitolato generale di appalto.

Capo 10 - DISPOSIZIONI FINALI

art. 46 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pill aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato
€ comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva,

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero allordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle
finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 47 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
L'appalto & soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate
dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni e con il Decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163",
L'appalto ¢ altresi soggetto alla completa osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, delle leggi
regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre
richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEl e tabelie CEl - UNEL anche se
emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, I'esecuzione dell'appalto & soggetto, in particolare, nell'ordine,
all'osservanza delle seguenti statuizioni:
a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge
n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni;
b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163"
¢) L.R. 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e successive modifiche
ed integrazioni”;
d) Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n, 63 del 12/9/2012
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e) D.M.9 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”;

f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 *Sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubblici”,

g) D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

h) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

i) D.P.R.27 Aprile 195, n. 547,

j) Legge § marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

k) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 conle disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106;
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.
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TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

CAPOII
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNICATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

—_——— ey L ANVANIENTY UEI LAVURI

A) MATERIALI

art. 48 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
| materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle delle presenti Norme Tecniche e degli altri atti
contrattuali; dovranno corrispondere alle relative specifiche, nella qualita dei materiali di base e nella relativa posa in opera o
confezione.
Essi, inoltre, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, EN, IS0, ecc.),
di seguito richiamate, ove tali richiami fossero indirizzati a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dowra, salvo diversa
prescrizione, ritenersi prorogata o riferita alla norma sostitutiva.
Materiali non contemplati negli atti contrattuali potranno essere ammessi solo dopo esame e parere favorevole della D.L..
Il Direttore dei Lavori ha facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che
abbiano subito deperimenti dopo I'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni
contrattuali.
L'Appaltatore dovra provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, ove
I'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente potra provvedere
direttamente ed a spese dell'Appaltatore, a carico del quale restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita.
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle forniture accettate e gia poste in
opera, si procedera come disposto dall'art. 23 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
LLPP..
Tutti i materiali e le forniture occorrenti per i lavori proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di su a convenienza, purché
ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescriti.
Qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, dei depositi, ecc., i materiali non fossero
pili corrispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e I'Appaltatore fosse obbligato a ricorrere ad altre cave,
stabilimenti, fabbriche, depositi, ecc., in localitd diverse ed a diverse distanze o da diversa provenienza, sia i prezzi stabiliti in
elenco che tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensione dei singoli materiali, resteranno invariati.
L'Appaltatore ha I'obbligo di notificare alla Committente, in tempo utile, ed in ogni caso almeno 15 giomi prima dell'impiego, la
provenienza dei materiali ¢ delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre, a spese dell'Appaltatore, alle prove e
verifiche che la Committente ritenesse necessarie prima di accettarli.
Uguale obbligo ha I'appaltatore nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza dei materiali o delle forniture in
genere.
In correlazione a quanto & prescritto nella presente Norma Tecnica circa la qualita e le caratteristiche dei materiali e delle forniture
in genere, |'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei
materiali e delle forniture, da impiegarsi o che abbiano gia trovato impiego.
Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai laboratori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a
carico dell'Appaltatore.
Le prove suddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza,
sempre a spese dell'Appaltatore.
L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere non esonera |'Appaltatore da ogni responsabilitd nel caso che,
nonostante i risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti.
Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, debitamente etichettati e muniti dei sigilli e delle firme del Direttore dei Lavori
e dell'Appaltatore, atti a garantime I'autenticita.
Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga al Capitolato Tecnico facente
parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualita non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.
a) ACQUA
L'acqua dovra essere doice, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
b) LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:
- cementi normali e ad alta resistenza
- cemento alluminoso
- cementi per sbarramenti di ritenuta
- agglomerati cementizi

calci idrauliche.
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Le caratteristiche, le modalitd di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali
sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.
| cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno
dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove & richiesto un
basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista.
| cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno
impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.
| cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed
acque chimicamente o fisicamente aggressive.
| sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.
c) CEMENTI
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto
stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite
dal progetto o dalla Direzione lavori.
| cementi saranno del tipo:
- cementi normali e ad alta resistenza;
- cementi alluminosi;
- cementi per sbarramenti di ritenuta.
| cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dallimpasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a
compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantita e rapporti di impasto.
| cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30" dallimpasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi
normali.
| cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dallimpasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime
(dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 Kg./cmg.).
d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle condizioni di
accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato, di cui alle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il pill possibile omogenee & non
gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, faciimente sfaldabili o rivestite da
incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovra
essere di natura prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo, e dovra
avere, inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da mm. 1 a mm. 5.
La granulometria degli aggregati litici peri i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al
dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'lmpresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della
granulometria per ogni lavoro.
Per i lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i
normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste dovranno essere damm. 40
amm. 71 (trattenuti da crivello 40 UN.l. e passanti da quello 71 U.N.1. n. 2334) per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di
sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.1. e passanti da quello 60 U.N.I. numero 2334) se si tratti di volti di getti
di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o gett di limitato spessore.
Il pietrisco e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee,
a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno
spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.
Sono escluse le rocce marnose.
Sara rifiuto il pietrisco e le graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piati allungati. Qualora la roccia provenga da
cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle
caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini del la coltivazione della cava, prove
di compressione e di gelivita.
Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree che
potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi, purché questi ultimi, prima dellimpiego, siano
completamente disgregati.
| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione, del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte:

- peril conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischi e graniglia con i requisiti richiesti per la categoria V*;

- per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la categoria 1*.
Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10-15.
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Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sar4 ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi
aventi dimensioni maggiori 0 minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od appiattita (lamellare).

e) PIETRAME

I pietrame da impiegarsi per I'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovra essere di cava e corrispondente ai requisiti richiesti dalle
norme in vigore e dovra essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovra avere spigoli vivi e dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza
proporzionale alla entita delle sollecitazioni di cui devono essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti atmosferici e al'acqua corrente.

f) STABILIZZATO DI CAVA

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione, dovra avere le
caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delie Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963,

Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte.

A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrivono formula e caratteristiche di cui
all'Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

g) PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e ripulite da
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere
dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui saranno soggette,
e devono essere efficacemente aderenti alle malte.

Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose € quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dellacqua
corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere prive di
fenditure, cavita e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

Il tufo dovra essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente friabile,

L'ardesia in lastre per la copertura dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore, di
superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.

b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed
essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:
a) a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né
dello scalpello per ricavame spigoli netti:

b) a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;

¢) a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;

d) a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio delia pietra da taglio dovranno avere gli
spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superila larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e
di 3 mm per le altre.

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di congiunzione dovranno essere ridotti a perfetto
piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavita nelle facce, né stuccature in mastice o
rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e I'lmpresa dovra sostituirla immediatamente, anche se le
scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il momento delia posa in opera fino al momento del collaudo.

h) MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di oftima qualita essere privi di difetti scorie, slabbrature, soffiature,
ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono
risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da
escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza
d'impiego.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere vemiciati, devono pervenire in cantiere protetti da
una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le
strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato
normale e precompresso ed a strutture metaliiche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con
particolari prescrizioni per le zone sismiche”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle norme UNI vigenti (UNI
EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro qualiita, i seguenti requisiti:

Ferro. — |l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa, Esso
dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuita.

L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di ruggine, deve essere

pag. 27



autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trafilato o dolce laminato — Per la prima varieta & richiesta perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, tali da non
generare screpolature o alterazioni: esso dovra essere inoltre saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra
presentare struttura lucente e finemente granulare. L'acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni: dovra essere saldabile & non suscettibile
di prendere la tempra.

Acciaio fuso in getto — L'acciaio in getti per cuscinetti, cemniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita,
esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio da cemento armato normale. — In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli
acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare Vimpiego di barre che, in conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero
presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche.

Per diametri superiori ne & ammesso ['uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito i Consiglio superiore dei lavori
pubblici.

Acciaio da cemento armato precompresso. — Le prescrizioni del d.m. 9 gennaio 1996 si riferiscono agli acciai per armature da
precompressione forniti sotto forma di:

Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;

Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;

Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile
con la lima e con lo scalpello; la frattura sara grigia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene,
bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

£ assolutamente escluso limpiego di ghise fosforose.

| chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNIEN 124
di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al sequente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B125 t12,5

Trafilati, profilati, laminati. — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione
dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per
cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore.

I r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, prescrive che 'armatura del conglomerato & normalmente costituita con acciaio dolce
(cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in barre tonde prive di difett, di screpolature, di bruciature
o di altre soluzioni di continuita.

Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

a) per l'acciaio doice (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm?, limite di snervamento non
inferiore a 23 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento.

Per le legature o staffe di pilastri puo impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45 kg/mm? senza fissarne il
limite inferiore di snervamento;

b) per l'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm?, limite di snervamento non inferiore a 27
kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 16%,

c) per I'acciaio duro: carico di roftura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm?, limite di snervamento non inferiore a 31 kg/mm?,
allungamento di rottura non inferiore al 14%.

iy LEGNAME

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualungue essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni
vigenti, saranno provveduti fra le pid scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti compatibili con I'uso a cui
sono destinati.

Le strutture in legno lamellare saranno costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, compreso trattamento
antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate e quanto altro necessario.

Le strutture lamellari dovranno essere costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi e filo di sega, posto in opera compresa ogni
lavorazione quale la rettifica e la piallatura, la fornitura e posa in opera della staffatura speciale e bulloneria in ferro zincato,
trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli
accorgimenti necessari nonché la movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata

) BITUMI

| bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo n. 2 del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ulima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di usura verra adoperato il tipo B 80/100.

m) EMULSIONI BITUMINOSE

Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”, di cui al fascicolo n. 3 del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla osservanza dei quali, I'mpresa é tenuta ad ogni effetto.
n) MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
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PRODOTTO NON BITUMINOSO tipo ‘RASOCRETE™ A di Italkem” — prodotto non bituminoso spatolabile a freddo, a base di
polimeri ed inerti quarziferi o pietre naturali disponibili in diverse granulometrie e colorazione, tagliafiamme, a rapido indurimento
“TIPO RASOCRETETM A di Italkem" idoneo per pavimentazioni soggette a carichi medio-pesanti ed a sollecitazioni meccaniche ed
all'abrasione. Caratterizzato da ottime resistenze chimiche, acidi ed alcali ed alle soluzioni saline, applicabile anche su supporti
bituminosi 0 cementizi e nel caso di risanamento di buche profonde anche su bitume a freddo o massetto chimico come parziale
riempimento. Certificato come atossico, per uso in ambienti alimentari, antiscivolo anche in presenza di acqua e con resistenza a
compressione > 75 N/mmq. Steso a mano o con vibro finitrici dello spessare di progetto di 15mm. La pavimentazione oltre alle
caratteristiche su esposte dovra soddisfare i requisiti descritti nel Capitolato e dovra essere corredata delie seguenti Certificazioni di
Legge;

CERTIFICATO: come PRODOTTO ATOSSICO secondo NORMA UNI 11021:2002

CERTIFICATO: per USO IN AMBIENTI ALIMENTARI secondo norma UNI 11021 :2002 del 01 dicembre 2002

CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO in ambiente interno/esterno anche su superficie bagnata secondo NORMA UNI
EN 13451-1:2002

CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO di gomma su superficie bagnata secondo D.M. 14/06/1989 n° 286 paragrafo
8.2.2

CERTIFICATO: RESISTENZA AL GELO:a) la flessione diminuisce dopo 12 cicli del 6%; b) compressione diminuisce dopo 48 cicli
del 1,5%

CERTIFICATO: ALL'AZIONE DEGLI SHOCK TERMICI secondo la norma EN 14066 media dei risultati: M = 0,06%

CERTIFICATO: NEBBIA SALINA > non attaccabile (dopo 1500 ore pari a zero)

CERTIFICATO: RESISTENZA A COMPRESSIONE: > 75 N/mm.2

CERTIFICATO: RESISTENZA A FLESSIONE: > 20 N/mm.2 EN 12372 (0 EN 13161)

CERTIFICATO: RESISTENZA A TRAZIONE: compresotraOe TC 1

CERTIFICATO: STABILITA' MARSHALL secondo NORMA UNI EN 12697-34

CERTIFICATO: det. TRAZIONE INDIRETTA secondo NORMA UNI EN12697-23

CERTIFICATO: det. SENSIBILITA’ ALL’ACQUA secondo NORMA UNI EN 12697-12

CERTIFICATO: det. RES. Al FLUIDI ANTIGHIACCIO secondo NORMA UNI EN 12697-41

CERTIFICATO: det. RESISTENZA Al CARBURANTI secondo NORMA UNI EN 12697-43

CERTIFICATO: det. COEFFICIENTE PERMEABILITA’ secondo norma UNI EN 12697-19

Lastre di pietra o cordoli in CALCARENITE e/o CALCLITITE tipo “IL CASONE” ~ Il materiale dovra essere di prima scelta, di forma
regolare e di colore grigio uniforme. Dovra presentarsi totalmente privo di “peli neri", “peli furbi” e di “clay chips e laminazioni
argillose™, verra tollerata la presenza di vene bianche di calcite di spessore massimo di 8mm. Le lastre verranno fornite con Iati
segati, piano di posa filo di sega, piano di calpestio rigato o bocciardato o scalpellato secondo le indicazioni del progetto esecutivo e
della Direzione Lavori. Le lastre di pietra saranno nei formati di spessore 5/6/8cm, larghezza 30/35/40cm, lunghezza a correre,
minimo 1,5 volte la larghezza, il tutto secondo le indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori.

Il materiale dovra avere le seguenti caratteristiche composizionali e fisico meccaniche: la composizione mineralogica e la
classificazione della pietra CALCARENITICA efo CALCLITITICA dovra essere effettuata esclusivamente mediante studio
petrografico in sezione sottile ed analisi modale (EN 12670:2002), avvalendosi dei diagrammi Q-F-(R+C) di Folk (1954) e NCE-CE-
Cl di Zuffa (1980).

Resistenza a compressione allo stato secco (EN1926/2000) non inferiore a MPa 130;

Resistenza a compressione dopo gelivita (EN1926/2000) non inferiore a MPa 130;

Resistenza all'abrasione (EN1341/2003) non superiore ai 22mm;

Resistenza a flessione (EN12372/2001) non inferiore a MPa 1 1;

Assorbimento (EN13755/2002) non superiore a 1,50%:

Massa volumica apparente (EN 1936:2001) non inferiore a 2550 kg/mc;

Il materiale dovra essere classificato non gelivo;

Il materiale dovra essere corredato di tutti gli allegati richiesti dalle normative EN1341 — EN 1342 - EN 1343 ~ EN 1469 — EN 12057
~ EN 12058 relative alla marcatura CE per la fornitura dei materiali lapidei.

Il materiale dovra essere approvato dalla Direzione dei Lavori.

Lastre in ardesia e arenaria ~ Il materiale dovra essere di prima scelta, di forma regolare.

Il materiale dovra essere approvato dalla Direzione dei Lavori.

art. 49 - PROVE DEI MATERIALI
In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'lmpresa sara obbligata
a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da
prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente
riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori,

- la verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;

- il peso specifico de! binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;

- laprova Marschall e percentuale dei vuoti;

- la verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;

- laresistenza dell'acciaio;
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- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in numero non
inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.
L'lmpresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di rivalsa.
Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilii e firma del Direttore dei
Lavori e delllmpresa, nei modi pil adatti a garantime la autenticita.

B) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI MOVIMENT! TERRA

art. 50 - TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro e di riporto, nonché quelli di bitumatura, I'mpresa & obbligata ad eseguire a sua cura e spese
e secondo i dati progettuali ovvero attenendosi a tutte le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, la picchettazione completa del
lavoro in modo da risultare indicati i limiti degli scavi e dei riporti e delle aree da bitumare in base alla larghezza del piano stradale,
alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette.

A suo tempo dovra pure stabilire nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie e determinare con
precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante |'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo

della conservazione dei picchetti ed, eventuaimente, delle modine, come per i lavori in terra.

art. 51 - SCAVI E RILEVAT! IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni
di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello
scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada
che dovranno percid risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto con
scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al
collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, 1 ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

Si dispone che non potranno essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali
pietrosi di grossa pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, e
non rotolati a valle per evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai terreni sottostanti.

Dovranno, comungue, essere osservate tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di Polizia Forestale in Provincia
di Messina.

Il risarcimento di danni provocati per linosservanza a quanto sopra fara carico alla Ditta Appaltatrice.

In particolare si prescrive:

a) SCAVI

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano
linclinazione prevista nel progetto o che sara fitenuta necessaria e prescritta con ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo
scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni  alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni
all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi,
possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e,
comunque, mantenere, efficiente, a sua cura & spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei
lavori depositandole su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori, od alle
proprieta pubbliche e private nonche al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potra far asportare, a
spese dellAppaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) RILEVATI

Per |a formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, € salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, dopo aver provveduto alla cemita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di
ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali resteranno di proprieta della Amministrazione come per legge. Potranno
essere, altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di opere d'arte, di cui al presente
fitolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernita e operazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si
provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che formiscano materiali
riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque Ilmpresa riterra di sua
convenienza subordinatamente soltanto alla accennata idoneita delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti

pag. 30



disposizioni di legge in materia di Polizia Mineraria e Forestale, nonché Stradale, nei riguardi di eventuali distanze di escavazione
lateraimente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale sara
corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto
durante I'esecuzione degli scavi, quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro completo e regolare scolo e restino impediti
ristagni d'acqua ed impaludamenti.

A tale scopo I'Appaltatore, quando occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente
pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da non pregiudicare la stabilita di
alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere consimili, dovra essere
accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e soprattutto
portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. Tale scotico non verra computato come scavo fino alla profondita dal piano
di campagna di 50 cm.

La base dei suddetti rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata e, se cadente sulla scarpatadi un altro
rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15 % dovra essere preparata a gradoni alti fino a m. 1, con
inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno e di larghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori.

Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50 cm., sara un onere dell'impresa e quindi non sara computata come scavo.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, queile maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento delle terre, affinche, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle
prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione
tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere spurgato delle erbe e
cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi peril collegamento delle nuove materie con
quelle prima impiegate.

Qualora I'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avra cura che il costipamento sia realizato costruendo il rilevato
in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. -. Comunque dovra farsi in modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore
di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si
eseguano i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comunque di  assicurare lo scolo delle acque
superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati dalla Direzione dei Lavori;
Impresa & altresi tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagione delle scarpate con erba medica.

| rilevati dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi A1 - A2 - A3 delia classificazione di cui alle norme del Consiglio
Nazionale delle Ricerche UNI - tabella 10006 edita nel maggio 1963, che si intendono qui trascritte.

Dette terre saranno cioé del tipo ghiaioso-sabbioso caratterizzate dall'avere un passante allo staccio 0075 UNI 2332 non maggiore
del 35 %.

art. 52 RILEVATI COMPATTATI

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti da mettersi in opera in strati non eccedenti i 50 cm., costipati meccanicamente
mediante rulli vibranti o preferibilmente con rulli compattatori con ruote gommate del peso variabile da 12 a 25 ton. e regolando il
numero dei passaggi e 'aggiunta dell'acqua (innafflamento) in modo da ottenere ancor pit una densita pari al 90 % di quelle Proctor.
Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con un altro strato ed avra superiormente la sagoma
della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il
rilevato siano incluse pietre, queste dovranno essere ben distribuite nellinsieme dello strato; comunque nello strato superiore sul
quale appoggia limpianto della sovrastruttura, tali pietre non dovranno avere diametro di dimensioni superiori a cm. 20.

Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere.
Fa parte della formazione del rilevato, oltre alia profilatura delle scarpate o delle banchine o dei cigli, e la costruzione degli argineili
se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, eventuale formazione di cassonetto
di dimensione idonea, a ricevere eventuali ossature di sottofondo o massicciate, il cui volume verra computato nel rilevato cosi come
le terre stese per il riempimento dello scotico e dei gradoni,

In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare lapertura fossi guardia a monte scolanti, anche prowvisori, affinché le acque piovane
non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

L'intero corpo del rilevato dovra in ogni caso essere protetto, sulle scarpate e sulle banchine dall'azione diretta degli agenti
atmosferici, mediante inerbimento e piantagioni e, se necessario, con I'apporto di uno strato di terreno vegetale dello spessore di
almeno cm. 20.

art. 53 - RILEVATI ADDOSSATI ALLE MURATURE - RIEMPIMENTI CON PIETRAME

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie
sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto limpiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscano e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di uguale altezza da tutte Ie parti, disponendo contemporaneamente ie materie bene sminuzzate con la maggiore
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regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi
in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con mezzi idonei 0 a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri. .

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza a seconda
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E' vietato addossare terrapieni alle murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o costruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente
articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere con
pietrame calcareo di cava spaccato a spigoli vivida collocarsi in opera a mano e ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto
dei carichi superiori.

Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre pil grosse e regolari e possibimente a forma di lastroni per impiegarle
nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando,
nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire al le terre sovrastanti di penetrare o scendere,
otturando, cosl, gli interstizi fra le pietre.

Sullultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi
aperti per la costruzione delle fognature e drenaggi.

art, 54 - SCAVI DI SBANCAMENTO

Per gli scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il
punto pill depresso del terreno naturale o per il punto pit depresso delle trincee 0 splateamenti, considerata la base della cunetta
gia approfondita per lo sgrondo delle acque della fondazione.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto
pili depresso & quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi per I'apertura di sede
stradale, per 'ampliamento delle trincee, per cassonetti, per formazione e ampliamento di cunette, fossi di guardia, canali e simili per
tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie,
ecc.,) e il disfacimento di massicciate ed ossature per accessi, raccordi e scoprimento di visibilita.

Per gli scavi per limpianto di opere d'arte si considerano di sbancamento quelii eseguiti superiormente al piano orizzontale
determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo di torrenti e fiumi.

art. 55 - SCAV!I DI FONDAZIONE ED A SEZIONE OBBLIGATA
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente,
chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita che dal la
Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondita che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'Amministrazione appaltante si riserva
piena facolta di variarle nella misura che reputera pil conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare
eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia
verificato ed accettato i piani di fondazione.
| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra falde inclinate, potranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'mpresa dovra, occorrendo, sostenerle con
conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che dovesse verificarsi per
smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, pero, ove speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate.
In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e
limpresa dovra provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione
dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di questultimo.
Analogamente dovra procedere [impresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse,
pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potra ordinare per il tratto terminale di fondazione e per un'altezza
sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra ¢ detto circa l'obbligo
dell'lmpresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.
Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto
dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti pi opportuni.

'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature,
nella qualita e robustezza che per la qualita delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che
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fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e
per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale
scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dellopera, da restare quindi in posto in proprieta
dell'’Amministrazione, resteranno di proprieta dellimpresa, che potra percio recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso
spetta allimpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L'lmpresa sara, perd, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno.

Nel caso che cio si verificasse, restera a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

art. 56 - PRECAUZIONI PER L'USQ DELLE MINE

Per le mine che occorressero al'esecuzione degli scavi, 'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti
in vigore. Oltre a cio, I'Appaltatore & in obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare alle persone e alle cose ogni
danno delle cui conseguenze & sempre ed in ogni caso unico responsabile.

Le mine che dovessero praticarsi in vicinanza delle strade e dei luoghi abitati devono essere riparate con fascine o legnami in modo
da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano recare danni di qualsiasi specie.

Al momento dell'accensione i passanti debbono essere fermati ad una distanza conveniente in relazione all'entita della mina da
guardiani muniti di bandiere o segnali rossi e prima dell'accensione deve essere dato ripetuto awviso acustico, attendendo per
iniziare l'operazione che sia accertato che tutte le persone e gli operai siano posti al sicuro.

Qualora si ritenesse che gli abitanti in vicinanza dei lavori non si trovassero in condizioni di sufficiente sicurezza contro i pericoli delle
mine saranno fatti sgomberare in tempo utile o difese con opportune palizzate o stecconati di riparo, tutto a spese dell'Appaltatore e
sempre sotto la sua responsabilita.

C) OPERE D'ARTE

art. 57 - CONGLOMERATI! E MALTE
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1) Malta cementizia per murature:

Cemento alenta presa.................... q.li 3,00

Sabbia ..o, mc. 1,00

| conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in particolare:
1) Per fondazioni non armate............................ Rck 150

2) Per tombini tubolari e platee non armate ............oo........ Rek 200-250

3) Per opers in elevazione semplici o armate ...................... Rck 250 - 300

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati I'‘Appaitatore sara
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima saivo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni o
classi previste,

I materiali impiegati per la formazione delle malte e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad
ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori e che I'Appaltatore sara in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di
macchine impastatrici e mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il
quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

| getti debbono essere convenientemente vibrati.

Ourante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlii della granulometria degli inerti, mentre la resistenza dei conglomerati deve
essere ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di
conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere
preparati volta per volta e quanto & possibile in vicinanza del lavoro. | residui di impasto che non avessero,

per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.

art. 58 - MURATURE E CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm. su tutta
l'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio
che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere calato nel cavo mediate secchi
a ribaltamento.

Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima
del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per
rendere uniforme la miscela dei componenti.
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Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili, 0 quegli altri mezzi di immersione
che la Direzione dei Lavori prescrivera ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua il
calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure minimamente, della sua energia.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza |a superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato assodare per tutto il tempo
che la Direzione dei Lavori riterra necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovra sopportare.
Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra avere cura di coprirlo con uno strato di sabbia di aimeno
10 cm. e di bagnarlo frequentemente ed abbondantemente per impedire il troppo rapido prosciugamento.

" vietato assolutamente impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo Ia loro preparazione:
quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz'altro
essere gettati a rifiuto.

art. 59 - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Tutte le opere in cemento armato normale 0 precompresso dovranno rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato o cemento armato precompresso ['impresa dovra attenersi strettamente a tutte le
norme vigenti o che possano essere emanate durante I'appalto, comprese quelle inerenti le zone sismiche, per l'accettazione dei
leganti idraulici e per 'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato o cemento armato precompresso.
Nella formazione dei conglomerati di cemento, si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati,
bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati nella quantita necessaria per limpiego immediato e cioé debbono essere preparati di volta in
volta e, per quanto possibile, in vicinanza de! lavoro. Per ogni impasto si devono misurare prima le qualita dei vari component, in
modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia poi
questa con la ghiaia od il pietrisco ed in seguito aggiungere 'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi a rimescolare l'impasto
finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dellimpasto cementizio che deve essere battuto fortemente a
strati di piccola altezza affinché I'acqua affiori in superficie, I| getto sara eseguito a strati deilo spessore non superiore a 15 cm.
contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista si deve disporre della malta in modo da evitare, per quanto possibile la
formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere in getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale
dei calcestruzzi durante la pigiatura; inoltre devono essere eseguiti con legname nuovo, umettati con olio o pannelli metallici in modo
che dopo il disarmo i getti rimangano in vista senza ulteriore lavorazione.

| conglomerati dovranno essere vibrati con mezzi meccanici adatti.

Di mano in mano che una parte di lavoro & finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in
modo uniforme e, quando ancora anche coperta di sabbia o tela mantenuta umida per proteggere I'opera da variazioni troppo rapide
di temperatura.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dei quali la massa muraria di
calcestruzzo é sollecitata. :

Quando l'opera venga costruita per tratti e segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che
le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria costruita da tratti o segmenti stessi e
assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un
grado sufficiente di maturazione atto a garantire che la solidita dell'opera non abbia per tale operazione a soffrire neanche
minimamente.

La resistenza a 28 giorni di stagionatura deve risultare entro i limiti stabiliti dalie norme in vigore.

Per il modulo di elasticita in mancanza di diretta sperimentazione si pud assumere in sede di progetto il valore E = 350.000 Kg./cmq.
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato o in cemento armato precompresso, all'Appaltatore spetta
sempre il compito e l'onere della redazione dei calcoli e dei grafici in base alle normative vigenti nonché la relativa presentazione
all'Ufficio del Genio Civile.

L'Appaltatore rimane inoltre sempre unico responsabile per la esatta e regolare esecuzione di dette opere.

L'Appaltatore dovra percio avere sempre a disposizione per la condotta effettiva dei lavori, un Ingegnere competente per lavori in
cemento armato e cemento armato precompresso, il quale risiedera sul posto per tutta Ia durata degli stessi. Detto Ingegnere
qualora non sia lo stesso assuntore, dovra, perd al pari di questo, essere munito di certificato di idoneita a norma di quanto prescritto
nel Capitolato Generale e nella parte II* titolo I° n. 3 del Decreto del Capo Prowvisorio dello stato, in data 20.12.1947, n. 1516 e
successive integrazioni e modificazioni.

Entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, limpresa & tenuta a presentare i calcoli di stabilita ed i disegni esecutivi delle
strutture in cemento armato o cemento armato precompresso. Detti calcoli dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto al
relativo Albo Professionale. L'Approvazione di detti elaborati non esonera I'lmpresa dalla piena e completa responsabilita per cio che
riguarda la forma, le dimensioni, le risultanze dei calcoli e la resistenza ai carichi delle opere.

Nel calcolo delle strutture dei ponti, i carichi da tenere presenti sono queli indicati nella Circolare de! Ministero dei lavori Pubblici,
Direzione Generale della Viabilita Ordinaria, in data 14.2.1962, n. 384 e D.M. 2.2.1980 (supplemento della G.U. n. 308, del
10.11.1980) e successive integrazioni e modificazioni.
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Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei Lavori Impresa potra dare inizio al lavoro, nel corso del quale si
dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori,

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilitd della regolare esecuzione delle opere in cemento armato o in
cemento armato precompresso.

Tutte le prove verranno eseguite a cura e spese delllmpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei Lavori,
tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare e carichi fissati dalle norme vigenti.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 (cinquanta) giorni dall'ultimazione del getio.

art. 60 - ACCIAIQ PER OPERE [N CEMENTO ARMATO

L'acciaio per opere in c.a. dovra rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Per armare le strutture in calcestruzzo di cemento si usera di norma acciaio FeB44K ad aderenza migliorata, del tipo controllato.

Le piegature dei ferri saranno fatte a freddo con pressione continua, essendo tassativamente proibito I'uso del martello.

Le giunzioni saranno fatte secondo le modalita previste dal citato Decreto Ministeriale.

La saldatura potra essere impiegata solo se autorizzata ed ordinata dalla Direzione dei lavori. La lavorazione del ferro dovra essere
fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente, per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni dei disegni esecutivi
delle strutture in cemento armato.

art. 61 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che, invece, dovranno essere trasportati o guidati
in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo,

Nelle demolizioni I'Appaltatore dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione
impiegarsi utimente, sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art, 52 del Capitolato
Generale, la proprieta di detti materiali, I'Appaltatore dovra procedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e
con gli oneri previsti nel citato art. 52.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre, con sua facolta insindacabile, limpiego dei suddetti materiali utili per I'esecuzione dei
lavori appaltati.

| 'materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al pil presto, venire trasportati, a cura e spese
dell'Appaitatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori, con le norme e cautele disposte per gli
analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli precedenti,

art. 62 - TOMBIN] TUBOLARI IN CLS E IN LAMIERA DI ACCIAIO

I tombini tubolari per accessi o fognature dovranno essere costruiti in conformita delie prescrizioni di cui alle norme del Consiglio
Nazionale deile ricerche U.N.|., tabella 10007 (edizione luglio 1963) che si intendono qui trascritte.

E' facolta dell'Appaltatore, per faciiitare il getto di detti tombini di adottare, solo a scopo di casseforme, tubi di cemento del diametro
prescritto. In tal caso non verra corrisposto alcun compenso per fornitura e posa in opera di tubazione, intendendosi detti tubi come
facenti parte del volume complessivo del tombino tubolare. Quanto sopra vale anche per accessi poderali o comunque secondari e
per fognature del diametro interno inferiore a 60 centimetri rivestiti di calcestruzzo classe 250, dello spessore indicato dalla Direzione
dei Lavori.

art. 63 - DRENAGG! E FOGNATURE

I drenaggi e le fognature che si rendessero necessari, saranno sempre eseguiti dallo sbocco a valle del cunicolo di scolo verso il
centro della fognatura propriamente detta e iungo Ia medesima, procedente da valle verso monte, per il deflusso regolare delle
acque. Prima di stabilire definitivamente il piano di fondo del drenaggio, onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto lo strato
impermeabile la Direzione dei Lavori disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterra necessario praticare ed in relazione al saggio ove
risulti il punto pi depresso dello strato impermeabile lungo I'asse di drenaggio, sara stabilita la profondita di questo e la pendenza
del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza da m 2 a 3, della larghezza uguale a quella del drenaggio in corrispondenza del suo
asse, detti scavi saranno valutati agli stessi prezzi stabiliti nellannesso elenco per gli scavi di fondazione e I'Appalitatore non potra
avanzare pretese di maggiori compensi quali che siano il numero di questi pozzi. Le pareti dei drenaggi e dei cunicoli di scolo ed
anche quelle dei pozzi, saranno ove occorra, sostituiti da appositi rivestimenti di tavole e tavoloni con robuste armature in legname,
in relazione alla natura dei terreni attraversati. Il fondo dei drenaggi dovra essere di norma rivestito in calcestruzzo che nella parte
centrale sara sagomato a cunetta e su tale rivestimento si costruira dal lato a valle e da quello a monte pareti in calcestruzzo Rk
200, per I'altezza da 20 a 40 cm., secondo limportanza del drenaggio, cosi da costruire un cunicolo di scolo, da coprire con lastroni
e successivamente col riempimento di cui all'art. 18.

art. 64 - GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO

| gabbioni metallici per I'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituiti da maglie
esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8 x 10. |l filo dovra essere, dello spessore non inferiore a mm. 3, mentre il peso
e la capacita dei gabbioni verra precisata di voita in volta dalla Direzione dei Lavori,
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| fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati ed atti, a prova di analisi, a resistere per lunghissimo tempo, (circa
25 anni) all'effetto dell'ossidazione.

Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete, del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura
degli spigolo, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio e il riempimento dei gabbioni.

I collocamento dei gabbioni verra effettuato con pietrame spaccato ( di dimensioni tali che non possa passare in alcun senso le
maglie della rete) collocato a mano e le fronti in vista saranno lavorate a filarotto.

Quando si impiegheranno gabbioni di lunghezza superiore a m. 1,50, una testata di ciascuno di essi verra impiegata per la
formazione di un diaframma intermedio di collocamento, che dovra essere ben cucito alle pareti.

art. 65 - SCOGLIERE DI CONTENIMENTO

Per le scogliere di contenimento dei rilevati, dovranno essere utilizzati massi naturali gelivi di calcare o trachite del peso di 50 - 500
kg, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, trasportati da cave posta e qualsiasi distanza, per opere di difesa sia longitudinale
che trasversale.

Saranno posti in opera secondo gii allineamenti o livellette di progetto, previa preparazione del terreno di appoggio, opportunamente
intasati con materiale di idonea pezzatura in quantita non inferiore al 15% del peso complessivo.

D) CARREGGIATA

art. 66 - MATERIALI PER FONDAZIONE STRADALE

Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da uno strato di materiale dello
spessore definito dal progetto che potra essere variato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori a seconda della natura delle terre di
sottofondo. Il piano di posa del misto dovra corrispondere alle livellette esecutive e dovra essere accuratamente sagomato prima del
suo stendimento.

Lo strato dovra essere assestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di costipamento non inferiore a
0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Proctor modificata.

Se il materiale lo richiede per scarsita di potere legante, & necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione
mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai
fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per piano viabile.

La superficie di fondazione, prima dello stendimento del conglomerato, dovra essere perfettamente regolare.

Al'uopo andra risagomata con ['aggiunta di materiale pil fine, bagnato e rullato fino a completo assestamento.

Il materiale occorrente per Ia risagomatura resta a carico dell'lmpresa.

Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la formazione di strati di fondazione, dovra avere le caratteristiche di
cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10008, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto
1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte; a titolo di base per lo studio della curva
granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrive la seguente formula:

Crivello o setaccio U.N.I. % in peso del passante

Crivello UNI 2334 71 100
Crivello UN! 2334 40 75 - 100
Crivello UNI 2334 25 60 - 87
Crivello UNI 2334 10 35 - 67
Crivello UNI 2334 5 25 - 55
Setaccio UNI 23322 15- 40
Setaccio UNI 233204 7 - 22
Setaccio UNI 2332 0,0752-10

Cll rapporto fra il passante al setaccio 0,075 UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere inferiore a
2/3 (cioé < 0,667).

~L'indice di plasticita della frazione passante al setaccio U.N.I. 2332 0,4 deve essere minore o uguale a 6.

[l coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovra essere inferiore a 160.

art. 67 - CILINDRATURA DELLA FONDAZIONE STRADALE

Quando si tratti di cilindrare a fondo Ia fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava per prepararia a
ricevere la sovrastruttura, si provvedera all'uopo ed in generale con idonei compattatori a ruote gommate.

Il rulio nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a Km. 3. Per la chiusura e finitura della
cilindratura si impiegheranno i rulli di peso non superiore a 14 tonnellate e Ia loro velocita potra anche essere superiore a quella
suddetta, nei limiti delle buone norme della tecnica stradale.

| compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto & necessario
al loro perfetto funzionamento.
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Verificandosi eventuaimente guasti ai compressori in esercizio, lmpresa dovra provvedere prontamente alla riparazione ed anche
alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato ai margini della strada e gradualmente proseguito verso la zona
centrale.

Il rulio dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi una striscia di aimeno 20 centimetri dalla zona
precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di aimeno
20 cm. di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30 - 35 di altezza misurati sul misto
soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la fondazione debba essere formata con misto di altezza
superiore a cm. 30 - 35, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per
ciascun strato di centimetri 30- 35 o frazione, a partire da quello inferiore.

La cilindratura, dovra essere eseguita con le seguenti modalita:

a) limpiego dell'acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone ['uso ad un
preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare
l'assestamento dei materiali di fondazione durante le prime passate del compressore, ed a quaiche leggerissimo
innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente nello strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che
normalmente Ia cilindratura del la fondazione per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore
superiore a cm. 30-35) e cid laddove si verificasse quaiche difficolta per ottenere I'assestamento suddetto. Le ultime
passate di compressore e comunque la cilindratura della zona di misto che si dovesse successivamente cilindrare al di
sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totaimente a secco;

b) Il materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della sovrastruttura dovra
essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa. La cilindratura sara eseguita col numero
di passate che risultera necessario per ottenere il pill perfetto costipamento in relazione alla qualitd e durezza del
materiale impiegato ed in ogni caso con un numero non inferiore di 80 passate.

E) SOVRASTRUTTURA
a) DESCRIZIONE.

art. 68 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI

La parte superiore della sovrastruttura stradale sara costituita in via generale e salvo quanto specificatamente stabilito dal progetto
e/o dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo, da due o tre strati di conglomerato bituminoso steso a caldo e precisamente;

In. 3 STRATI: strato di base costituito da “tout-venant bitumato”, intermedio di collegamento “binder semichiuso” strato superiore
chiuso “tappeto di usura”;

n. 2 STRATI: strato di base costituito da “binder semichiuso” o “tout-venant bitumato” e superiore “tappeto d'usura” o “binder
chiuso”.

Il conglomerato per tutti gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi vergini {non provenienti da
riciclaggio), (secondo le definizioni riportate nell'Art. 1 delle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, de i pietrischetti, delle graniglie,
della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R, fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo, e verra steso in
opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli vibranti o vibranti gommati i sci semoventi,

b) MATERIALI INERTI

Il prelievo di campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le
Norme C.N.R. Capitolo Il del Fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, cos! come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel Fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'awertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta con il metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n° 34 28
marzo 1973) anziché con il metodo Deval.
L'aggregato grosso, pietrischetti e graniglie, dovra essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri,
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai
seguenti requisiti.
1. Per strati di base e di collegamento:

perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 - AASHO
T 96, inferiore od uguale al 25%;
“indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;

“coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo [V/1953, inferiore a 0,015;

materiale non idrofilo (C.N R., Fascicolo IV/1 953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.
1. Per strati di usura
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perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le Norme ASTM C131 - AASHO T 96, inferiore od
uguale al 20%;

almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un coefficiente
di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmq., nonché
resistenza alla usura minima 0,6;

“indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., Fascicolo 1V/1953, inferiore a 0,85,

‘coefficiente di imbibizione, secondo C.N R., fascicolo [V/1953, inferiore a 0,015,

‘materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle
Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;
- materiale non idrofilo (C.N.R., Fascicolo [V/1953) con le limitazioni indicate per I'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile
reperire il materiale della pezzatura 2 5 mm. necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita delia
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. Il passante al vaglio n. 40 della serie ASTM (mm. 0,42) non deve avere
indice di plasticita superiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibiimente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica,
polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il
65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica contenente il
6_8 di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25° C. inferiore a 150 dmm.

Per i fillers diversi da quelli sopra indicati & richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche
di Laboratorio.

c) LEGANTE.

I bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibiimente di penetrazione 60-70 salvo diverso awviso della
Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l'accettazione dei bitumi” del C.N.R. - Fasc.l/1951, per il bitume 60- 80, salvo
il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra
47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e
volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U.CNR n.24 (29-12-1971);

B.U. CNR n.35(22-11-1973); B.U. CNR n.43 (6-6-1974); B.U. CNR n.44 (29-10-1974); B.U. CNR n.50 (17-3-1976).

d) MISCELE

1 - STRATO DI BASE (TOUT-VENANT BITUMATO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di base dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente
fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

UN.IL

Crvello 40..........cveeverrceeisiininins 100
Crivello 30.........covvvevnrireerenns 80-100
Crvello 25......coovvvcieienreiiierinne 70-95
Crivello 15.....coccevienrercicrenens 45-70
Crivello 10......ccovvverrreeeririeeerens 35-60
Crivello 5....ooevrvivevcerericinens 25-50
SEtACCIO 2..eviveeeerirerierenreniines 20-40
SetacCio 0,4........cooovvremencrenns 6-20
Setaccio 0,18.....ccccveceriniiiviinnins 4-14
Setaccio 0,075.....ccccvecrinivennnns 4-8
33

7| tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere
il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

“La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 700 Kg.; inaltre il valore delia rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la
stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore a 250 corrimento Marshall quindi
minore di 2,5 mm.).

’La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 4% e 7%.
‘Elevata resistenza allusura superficiale; sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso.

2. STRATO DI BASE O COLLEGAMENTO (BINDER SEMICHIUSQ).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel

seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso
UN.L

Crivelio25 ....cooveeieveniiiieinineees 100
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Crivello15 ..., 65 -100

Crivello 10.........cooovvivcverees 50-80
Crivello 5........ oo, 30-60
SetacCio 2......ovcvveee e, 20-45
Setaccio 0,4........c.ccoovvvvee, 7-25
Setaccio 0,18.......coooveveerevn, 5-15
Setaccio 0,075........cccoovvvrirnnnn., 4-8

ZI'tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere
il minimo che consenta il raggiungimento dei valori stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

‘La stabilita Marshall (prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovra risultare in ogni caso superiore o uguale a 900 Kg. Inoitre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovra essere in ogni caso superiore @ 42 300 (scorrimento Marshall quindi minore
di 3,00 mm.).

ILa percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 7%.
1Elevata resistenza all'usura superficiale.

TSufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso;

(LGrande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e 10%.

3 - STRATO DI COLLEGAMENTO O DI USURA (BINDER CHIUSO 0/20).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento o di usura “binder chiuso” dovra avere una composizione
granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

UN.L

Crivello20 ..........ccovevrerevereri, 100
Crivellol5 ..o, 75-100
Crivello 10........oooeeeeeoreeern 55 -85
Crivello 5.........ovveveeeeeve, 35-62
Setaccio 2........coveevveeereien, 23-45
Setaccio 0,4.........cccooevrvvereenn, 10-25
Setaccio 0,18.........ccovvvrrinnn, 7-15
Setaccio 0,075......ccoevveerenn, 6-10

"I tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

1I coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare '80%;

il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di sequito riportata.

"Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di
almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, ciog il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).

TLa percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
Ila prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un
valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

_Elevatissima resistenza all'usura superficiale;

“Sufficiente ruvidezza tale da non renderlo scivoloso:

[Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e 8%.

TAd un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita
praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego
prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra risuitar e inferiore a 10-6 cm/sec.

4 - STRATO DI USURA (TAPPETO).

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente
fuso:

Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso

U.N.I.

Crivello15 ..., 100
Crivello10 ... 70-100
Crivello 5 ..o, 43-67
Crivello 2 ...veveeeeeeee 25-60
Setaccio 0,4 ..o 12-25
Setaccio 0,18 .........ocoovoviv 7-15
Setaccio 0,075 ..o 6-11
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|l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
I coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovra superare I'80%,;
il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e
compattezza di seguito riportata.
‘Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di
aimeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,33 mm.).
~La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
Ila prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un
valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
Elevatissima resistenza all'usura superficiale;
Sufficiente ruvidezza tale da non renderio scivoloso;
Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere compreso tra 4% e 8%.
tAd un anno dallapertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilita
praticamente totale; il coefficiente di impermeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego
prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
5 - CONGLOMERATO BITUMINOSO RUVIDO TIPO SPLITTMASTIXASPHALT.
Il conglomerato bituminoso tipo splittmastixasphalt & una miscela di inerti, bitume, polimeri, microfibre ed attivanti di adesione per
strato di usura ad elevata aderenza, mescolati a caldo, e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci Passante % totale in peso
U.N.I.
Crvello15 ...
Crivello10 ...ccovveee s
Crivello 5 ..o
Crivello 2 .....coeeveeiinnierrrnens
Setaccio 0,4 .....coocrerevrvienens
Setaccio 0,18 ..o
Setaccio 0,075
35
il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 6,5% ed il 7,5% riferito al peso totale degli aggregati e dovra inoltre contenere:

. microfibra di cellulosa con potere stabilizzante nella quantita di 0,3%-1,0% del peso degli aggregati;

- polimeri termoplastici nella quantita compresa tra il 6%-8% del peso del bitume,

- additivo nella quantita compresa tra il 0,3%-0,6% del peso del bitume.
“Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle
ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza, il valore della stabilitd Marshall
(prova B.U. CNR n.30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di
almeno 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio& il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento misurato in
mm. dovra essere in ogni caso superiore a 300 (scorrimento Marshall quindi minore di 3,00 mm.).
“La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 4% e 8%.
“Dopo 30 giorni dall'apertura al traffico il valore del numero di GRIP deve essere superiore a 82, valutato con uno spessore di film
d'acqua di 0,25 mm. ed alla velocita di 60 km./h;
"Elevata rugosita superficiale;

Elevata stabilita e notevole resistenza all'usura superficiale, alla deformazione ed all'effetto ormaie;

~Bassa rumorosita;
“Ottima resistenza allo sbalzo termico;
“Basso invecchiamento del legante;
" Scarsa nebulizzazione dell'acqua in caso di pioggia.
6 - TRATTAMENTI DI IRRUVIDIMENTO.
Il trattamento superficiale monostrato di irruvidimento viene realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con
SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale) tipo HELASTOVAL 70% e graniglia di prima categoria (basaltica).
| lavori potranno essere eseguiti a temperature ambiente non inferiori a +10 °C ed in assenza di forte umidita e di pioggia. Modalita
di esecuzione del trattamento:
“Accurata pulizia della superficie stradale anche con mezzi meccanici (motospazzalrice) per eliminare polvere, terra e quant'altro in
genere;
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Stesa, per mezzo di apposite autocisterne dotate di autonomo impianto di riscaldamento, barra di spruzzatura automatica a
larghezza regolabile di emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS - Radiali, tipo HELASTOVAL 70% in ragione di
un minimo di 1,3 Kg. per ogni metro quadrato fino ad un massimo di 1,5 Kg./mq. alla temperatura di 60-80 °C.

Immediata stesa della graniglia di natura basaltica di pezzatura compresa tra 3-6 mm. o tra 4-8 mm. oppure tra 5-10 mm., data
uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia in ragione di 5-6 litri per metro quadrato. Tali pezzature e quantitativi possono
essere suscettibili di variazioni in base alle esigenze della Direzione dei Lavori;

“Adeguata rullatura con rullo compressore da 6-7 ton.:

Successiva eliminazione di eventuali eccessi di graniglia con motospazzatrice;

ZApertura al traffico a velocita ridotta,

Caratteristiche tecniche dei materiali;

L'emulsione cationica di bitume modificato con polimeri termoplastici SBS del tipo HELASTOVAL 70% dovra rispondere ai requisiti
di cui alla seguente tabella:

Il bitume SBS emulsionato dovra avere le seguenti caratteristiche: requisiti di cui alla seguente tabeila:

Caratteristiche Metodo di prova Valori
a Contenuto di acqua CNR 101/84 29% - 31%

b Contenuto di legante 100 - a) 69% - 71%
¢ Contenuto di bitume CNR 100/84 > 69%

d Contenuto di flussante CNR 100/84 0
e Demuisivita ASTM D244 50% - 100%

f Omogeneita ASTM D244 max. 0,2%

g Sedimentazione a 5 giorni max. 5%

h Viscosita Engler a 20°C > 20°E
i PH (grado di acidita) 2 - 4
Caratteristiche Metodo di prova Valori
| Penetrazione a 25°C, 100gr.x5" CNR 24/71 50 - 70 dmm.

m Punto di rammollimento CNR 35/73 migiiore di 65°C
n Punto di rottura CNR 43/72 migliore di -18°C
I materiale lapideo, ottenuto daila frantumazione di rocce di origine basaitica, dovra essere di forma poliedrica, ben pulito ed esente
da ogni traccia di argilia o sporco in genere e dovra avere le seguenti caratteristiche:
requisiti di cuj alla seguente tabella:

La granulometria e i quantitativi da impiegare devono rispondere alla seguente tabella:

GRANIGLIA BASALTICA
(% di passante)

Setacci
ASTM
mm 3-6 mm 4-8 mm 5-10 mm
112" 12,50 100%

3/8" 9,50 100% 92 - 97%

114" 6,25 100% 88 - 100% 27 - 32%

N.44,7592-100% 26 - 55% 3 - 13%

N.102002-15%0-5%0-1%

N. 40 0,42 0% 0% 0%

Quantita da
impiegare it/mq
4-66-77-8
e) CONTROLLO DEI REQUISITI Di ACCETTAZIONE
L'impresa ha obbiigo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione,
L'impresa & poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, Ia
composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'impresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione dei Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurra
comunque la responsabilita dell'impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una voita accettata dalla Direzione dei Lavori la composizione proposta, I'mpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente
comprovandone ['osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso
superiore a ‘5% e di sabbia superiore a 73% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di 71,5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di 70,35%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame deile miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame delie carote prelevate
in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i
controlli in corso di produzione condotto da personale appositamente addestrato.
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In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

. la verifica granulometrica dei singoli aggregati approwvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di
riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo)
prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente. peso di volume (B.U. C.N.R. n° 40 del
30.03.1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n® 39 del 23.03.1973), media di due prove, stabilita e
rigidezza Marshall.Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlii delie bilance, delle tarature dei
termometri dellimpianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita residua degli aggregati all'uscita
dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale I'lmpresa dovra giornalmente
registrare tutte le prove ed i controli effettuat.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, pro ve e controli,
atti ad accettare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, con particolare riferimento alla
categoria delle graniglie e pietrischetti di cui alle Norme CNR.

Caratteristiche Metodo di prova Valori

a Prova Los Angeles CNR 34773 > 18%

b Coefficiente di frantumazione minore di 120

¢ Perdita per decantazione massimo 1

d Coeff. di levigatezza accelerata “CLA” CNR 140/92 > 0,40

e Coeff. Di forma CNR 95/84 > 3

fy FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente
funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto essiccamento, ['uniforme
riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati;
resta pertanto esciuso 'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle
di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra
essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della
miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che deil'additivo. :

La zona destinata alfammanimento degli inerti sara preventivamente e convenientemente sistemata per annullare Ia presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregat.

Inoltre | cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori
eseguita con la massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai
componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degii inerti con il legante; comungue esso
non dovra mai scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati ail'atto delia mescolazione dovra essere trai 150° C. 170° C. e quelia del legante fra 150° e 180° C.
salvo diverse disposizioni delia Direzione dei Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per Ia verifica della suddetta temperatura, gii essiccatori, le caldaie e le tramogge, degii impianti dovranno essere muniti di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

g) POSA IN OPERA DEGLI IMPASTI.

Si procedera ad una accurata pulizia della superficie da rivestire, mediante energico lavaggio ventilazione ed alla spalmatura diun
velo continuo di emuisione bituminosa al 60% in ragione di Kg. 0,600 a mg. di ancoraggio.

Immediatamente fara seguito la stesa del conglomerato bituminoso in maniera che, a lavoro ultimato, la carreggiata risulti
perfettamente sagomata con profili e le pendenze prescritte dalla Direzione dei Lavori.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici-finitrici del tipo approvato dalla Direzione dei
Lavori, in perfetto stato di uso.

Le macchine per la stesa dei conglomerati, analogamente a quelle per la loro confezione, dovranno possedere caratteristiche di
automazione di precisione di lavoro tali che il controllo umano sia ridotto al minimo.

Il materiale verra disteso a temperatura non inferiore a 130° C. di preferenza nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
La stesa del conglomerato non puo e non deve essere eseguita, specie per il manto di usura e salvo diversa prescrizione della
Direzione dei Lavori, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; pud essere eseguita nei mesi di ottobre, marzo ed aprile a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

Il tempo massimo di trasporto del conglomerato, dal momento della produzione al momento della stesa, non deve superare ore una
e dovranno essere usati per il trasporto automezzi con cassone coperto.
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Il conglomerato bituminoso sard compresso con rullo meccanico a rapida inversione di marcia, del peso di 6-8 tonneliate. La
ruliatura comincera ad essere condotta a manto non eccessivamente caldo, iniziando il primo passaggio con le ruote motrici
proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parziaimente all'altro; si procedera pure con passaggi in diagonale. In
corrispondenza dei tratti di interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione, si procedera alla spalmatura con uno strato di
bitume a caldo allo scopo di assicurare impermeabilita di adesione alla superficie di contatto.

Ogni giunzione sara battuta e rifinita con appositi pestelii a base rettangolare opportunamente riscaldati, Ia linea di giunzione
longitudinale dovra ricadere lungo I'asse stradale.

Al termine della compattazione il conglomerato bituminoso dovra avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al
97% di quella Marshall delio stesso giorno, rivelata allimpianto o alla scesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione
giornaliera secondo Norma B.U. C.N.R. n°® 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm. Di diametro; il valore risultera daila media di due
prove.

La superficie sara priva di ondulazioni, un‘asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa avra la faccia di contatto distante al massimo
5 millimetri, e solo in qualche punto singolare dello strato. La rullatura dovra iniziare sul bordo procedendo verso il centro delia
carreggiata. | singoli passaggi devono essere di lunghezza leggermente diversa in modo da non finire sempre alla medesima
sezione trasversale. Il ruilo tandem da 6-8 tonnellate deve seguire da presso la finitrice e dovra essere abbinato ad un rullo a tre
ruote da 14 a 18 tonn. o ad un rullo gommato delio stesso peso tale da assicurare la compattazione uniforme e una sostanziale
impermeabilizzazione del manto stesso.

Infine su tutta la superficie della pavimentazione dovra essere eseguito un trattamento superficiale di sigillo con emuisione
bituminosa al 60% in ragione di kg. 0,600 per metro quadrato saturata con sabbia calcarea compreso e compensato con il prezzo
del congiomerato bituminoso.

h) ATTIVANTI L'ADESIONE BITUME - AGGREGATO

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati devono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti 'adesione
tra bitume e aggregato (DOPES di adesivita).

Esse saranno impiegate obbligatoriamente negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo
giudizio deila Direzione dei Lavori.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quelle che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori
autorizzati avra dato i migliori risuitati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e
prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda deile condizioni di impiego, delia natura degli aggregati e deile caratteristiche del prodotto, tra lo
0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare delia Direzione dei Lavori.

Limmissione delle sostanze attivanti del bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire ia perfetta
dispersione e I'esatto dosaggio.

i) NORME DA RISPETTARE PER LA STESA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO

Durante Ia stesa del conglomerato bituminoso a caldo I'mpresa dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza,
fluidita e regolazione della circolazione stradale e mantenerii in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

La segnaletica da apporre dovra essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)
e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n® 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice delia Strada).

In caso di restringimento della carreggiata il traffico dovra essere regolato in base allo Art. 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495
sopracitato.

Rimane chiaro che Impresa si assume, ora per allora, tutta le responsabilita, sia civili che penali, per eventuali danni a persone o
cose in genere, che potrebbero accadere in conseguenza dei lavori o per mancanza di segnali o per linefficienza di questi o per
tutte le altre cause possibili, ed esonera completamente I'Amministrazione Provinciale di Siena ed il persona le ad essa dipendente
incaricato esclusivamente di verificare il buon andamento dei lavori stessi nell'interesse dell’Amministrazione.

L'impresa dovra dichiarare nell'offerta di partecipazione alla gara di appaito di obbligarsi, pena la risoluzione dei'eventuale contratto
ad approvvigionarsi, del materiale presso impianti ubicati ad una distanza non superiore a 120 Km. dal cantiere.

F) LAVORI COMPLEMENTARI

ART. 69 - OPERE IN MARMO E PIETRE NATURALI

Norme generali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risuitanti dai
disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite
dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti I'appalto da parte dellAmministrazione appaltante,
Impresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli ail'approvazione della
Direzione dei Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni,
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negii Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.
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Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori ha la facoita di
prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la
formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, Ia
suddivisione dei pezzi, I'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori
potra fornire allimpresa allatto del'esecuzione; e questultima avra l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni aitra
disposizione circa Ia formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potra, prima che esse vengano iniziate, ordinare all'impresa la
costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'impresa stessa, sino ad ottenere I'approvazione, prima di
procedere all'esecuzione della particolare finitura.

Per tutte le opere infine & fatto obbligo ailimpresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie
opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a questultima ogni
divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso contrario unica responsabile delia perfetta rispondenza dei pezzi all'atto
delia posa in opera. Essa avra pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere
richieste dalla Direzione dei Lavori.

ART. 70 - OPERE IN FERRO

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni,
secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saidature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti
con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il pit leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, 'Appaltatore avra l'obbligo di presentare il relativo modelio alla
preventiva approvazione.

L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro
essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

in particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati ail'atto esecutivo. Esse
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a
mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso lintreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa
essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero,
dimensioni e posizioni che verranno indicate.

ART. 71 - ESECUZIONI PARTICOLARI

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei Lavori avra ia facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovra
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di sorta. |l prezzo del'opera stessa subira in conseguenza
semplici variazioni in meno od in pid, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che i'iImpresa
possa accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

ART. 72 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE

Pavimentazioni:

Per quanto attiene ai paviment, il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata’, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e compianari tra loro e,
nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivelio con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

| grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di
sostegno ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana
ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in voita, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori. '

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovré
verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche I'incontro per
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almeno 15 mm.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattuaimente stabilito che per un periodo di aimeno dieci giorni dopo ['ultimazione di ciascun pavimento,
I'impresa avra I'obbligo di impedire 'accesso di qualunque persona negii spazi, e cid anche per pavimenti costruiti da aitre Ditte. Ad
ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto 0 in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, 'lmpresa
dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti e dei materiali per pavimentazioni che
saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. L'impresa, se
richiesta, ha I'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni
che saranno impartite dalla Direzione stessa.

Sottofondi:

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente spianato mediante un
sottofondo, in guisa che Ia superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita
necessaria.

Drenante:

Il sottofondo sara costituito da materiale arido di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compattato
e cilindrato con rullo da 14-16 tonneliate, fino al completo assestamento; tale sottofondo sara posato avendo cura di diminuire la
granulometria negli strati pit aiti. Successivamente sul sottofondo drenante in pietrisco rullato e ben compattato si prevede la stesa
in maniera uniforme e per uno spessore di circa 1,5cm di uno strato di risetta o ghiaino fine avente una granulometria di circa 0,2-
3mm da livellare bene evitando di lasciare disparita di quote. Superiormente alio strato di ghiaino fine verranno posati fogli di tessuto
non tessuto del tipo “Fibrocar 2010 della Italkem” da tagliare a misura e posare fino in aderenza ad eventualii cordoli di aiucle efo
marciapiedi. Il tessuto non tessuto del tipo “Fibrocar 2010 della Italkem” dovra essere opportunamente fissato al suolo mediante
normali chiodi da 15 cm per 6 mm di diametro in maniera tale da ottenere una perfetta planarita senza la presenza di ondulazioni o
awvallamenti al fine di evitare problemi alla successiva stesa della pavimentazione. La sistemazione del tessuto non tessuto del tipo
“Fibrocar 2010 della Italkem” dovra essere realizzata aimeno un giorno prima della successiva stesa della pavimentazione ed il
tessuto dovra essere opportunamente stabilizzato con rulli compressori di peso adeguato al fine di far ben penetrare nel ghiaietto Ia
parte sottostante del tessuto non tessuto. Infine si procedera con la stesa della pavimentazione.

in conglomerato:

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini deila Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o
cementizio o da un gretonato, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.
Prima della posa del pavimento le lesioni eventuaimente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone
di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di caice idraulica (camicia di calce) delio spessore da 15 a 20
cm.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere che sia eseguito in
calcestruzzo in pomice. A
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere costituito da uno strato di
conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi
successivo cedimento.

ART. 73 - ELEMENTI DI ARREDO

Gli elementi di arredo sono costituiti da aiuole, gettacarte, fontanella e altri accessori che possono risultare utili nellambito
dellintervento a insindacabile giudizio delia Stazione Appaitante o del Direttore Lavori. La ringhiera in acciaio inossidabile AlSI 4404
316 spessore mm. 10, tagliate tramite tecnologia laser ricavandone dei montanti di forma curva come da disegni della D.L.,
corredata da n° 8 tondini diam. 14 mm, ringhiera in pezzi da mt. 2. indipendenti, completa di corrimano in massello OKUME’
verniciato, finitura satinata.

Le fioriera modulare "opera" tipo Vasart autolivellante, di forma ovale, realizzata in calcestruzzo armato con ferro zincato, l'impasto &
composto da cemento, graniglia di marmo e granulometria studiata, fibre sintetiche e gettato in casseforme vibranti ad alta
frequenza; la fioriera poggia su due basamenti circolari con regolazione di livellamento; le superfici sono bocciardate e rifinite a
regola d'arte, l'interno & impermeabilizzato; delle dimensioni cm. 120x80x66.

Cestone portarifiuti tipo Vasart, di forma cilindrica con @ 60, h. cm. 108, con coperchio rinforzato, e cestello estraibile di lamiera
zincata, completo di portacenere inox; realizzata in calcestruzzo armato con ferro zincato; Iimpasto & composto da cemento,
graniglia di marmo e granulometria studiata, fibre sintetiche e gettato in casseforme vibranti ad alta frequenza; compieto di coperchio
in ferro zincato e verniciato a polveri a base di resine poliestere

art.74 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gl altri lavori previsti nei prezzi di elenco ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari si
seguiranno le migliori norme d'arte per |a loro esecuzione.

art. 75 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si procedera alla
determinazione dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione,
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contabiita e collaudo dei lavori per conto dello Stato, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e prowviste fornite
dalllmpresa a norma dell'Art. 19 dello stesso Regolamento, oppure saranno fatte dall'Appaltatore a richiesta della Direzione
apposite anticipazioni in denaro sullimporto delle quali sara corrisposto I'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato
Generale. Il tutto in ottemperanza alle nuove disposizioni di cui alla Legge-quadro sui LL.PP. (Decreto legisiativo 12 aprile 2006, n.
163 - Codice dei contratti pubbiici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/1 8/CE).

Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi Le macchine ed
attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in
buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 76 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori di sistemazione, varianti, allargamenti ed attraversamenti delle strade esistenti ricostruzione di
arginature pensili nuove varianti ai corsi d'acqua, ecc., limpresa & tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari se eventuaimente,
nelle zone nelle quali ricadono le opere stesse, esistano cavi sotterranei o condutture di ogni genere,

In caso affermativo I'impresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere ia data presumibile deil'esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresl, tutti quei dati (ubicazione, profonditd) necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori
con quelie cautele opportune per evitare danni alie accennate opere.

Il maggiore onere al quale I'impresa dovra sottostare per I'esecuzione delie opere in dette condizioni, si intende compreso e
compensato nei prezzi d'elenco.

Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi o alie condotte, I'lmpresa dovra provvedere a darne
immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade che agli enti proprietari delie opere danneggiate ed alla
Direzione dei Lavori.

Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica responsabile rimane limpresa, restando del tutto
estranea Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pill conveniente per darii perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché, a giudizio insindacabile deila Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell Amministrazione. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire 'esecuzione di un
determinato lavoro entro un termine perentorio, senza che limpresa possa rifiutarsi o fare oggetto di richieste di speciali compensi,

G) OPERE IN CEMENTO ARMATO

art. 77 - OPERE iN CEMENTO ARMATO

I conglomerati cementizi, gi acciai, le parti in metalio dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e alie prescrizioni
richiamate dal presente capitolato per tutte ie opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere,
omogenee 0 miste, che assolvono una funzione statica con limpiego di qualunque tipo di materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell'Appalitatore nell'assoluto
rispetto delle qualita e quantita previste.

LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in
materia.

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di sostanze
organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento pil grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e Ia granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione delia Direzione lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione al tipo di
impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

ACQUA

L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, priva di sali (in particolare cloruri e solfati), non aggressiva e rispondente ai requisiti
richiesti dalla normativa.

ARMATURA

Oitre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di
deterioramento di qualsiasi natura.

IMPASTI

La distribuzione granulometrica degii inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Limpiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlii sulla loro qualita, aggressivita ed effettiva rispondenza ai requisiti
richiesti.
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Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantita
d'acqua presenti negii inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed ale caratteristiche di
resistenza finali previste dalle prescrizioni.

'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio dei vari materiali;
limpianto dovra, inoltre, essere sottoposto a periodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su
richiesta della Direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE
Durante tutta Ia fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la Direzione lavori fara prelevare, nel luogo di
esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modaliita previste dalla normativa vigente, disponendo le
relative procedure per l'effettuazione deile prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO - TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello duso dovra essere effettuato con contenitori idonei sollevati
meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e I'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito per garantire
un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinario questo tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo
preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
CONTROLLO DEI CASSERI
Prima dell'effettuazione del getto i casseri, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controliati e saranno verificati
gli alineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che dovranno essere
conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti. il getto verra esequito
riducendo il piti possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri
ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando,
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia esequite.
li getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese trai 5 ed i 30 gradi C e con tutfi gli accorgimenti
richiesti dalla Direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
RIPRESA DEL GETTO
I getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra avvenire dopo
un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35 gradi C oppure alle 6 ore a 5 gradi C.
Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con maite speciali ed accorgimenti indicati
dalla Direzione Iavori.
VIBRAZIONE
La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:
- interna (immersione);
- esterna (suile casseforme),u
- sutavolo;
- disuperficie.
La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di casseforme usate per il
getto.
il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:
diametro ago (mm) capacita (mc/h)
25113
35/50 5110
50/75 10/20
100/150 25/50
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra 10.000 e 12.000 cicli
per minuto.
La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la seguente tabelia indicativa:
diametro inerte (cm) frequenza (c.p.m.)
6 1500
1.5 3000
0.6 6000
0.2 12000
fino e cemento 20000
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
o il getto sara eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;
o il vibratore sara inserito nel getto verticaimente ad intervalli stabiliti dalla Direzione lavori;
o lavibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;
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i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm./sec.;
il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;
la vibrazione sara sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di maita ricca d'acqua;
& vietato I'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;

o sidovra avere la massima cura per evitare di toccare con I'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma.
La vibrazione esterna sara realizzata mediante I'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con frequenze comprese tra i
3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.
La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti con frequenze comprese
trai 3.000 ed i 4.500 c.p.m.
| vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alie prescrizioni della Direzione lavori, su strati di conglomerato non
superiori a 15 cm..
Salvo altre prescrizioni, non ¢ consentita la vibrazione di caicestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE
La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dalla Direzione lavori.
DISARMO
Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le eventuali
specifiche fornite dalla Direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo,
azioni dinamiche e verra eseguito dopo che Ia resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato dovranno avere caratteristiche conformi alle
prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte
eventuaimente eseguire dalla Direzione lavori presso Iaboratori riconosciuti.

o 00O

H) DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI | LAVOR] STRADALI

art. 78 - PONTI, PONTICELL] E TOMBINI

Quando si rendera necessario, sara provveduto al restauro ed alla costruzione di ponti, ponticelii e tombini, conformi ai tipi riportati
nei disegni delle opere d'arte, salvo Ia facolta della Direzione dei Lavori, di apportare, in corso d'opera, qualora lo ritenesse
necessario, modifiche oltre che alla ubicazione, al numero delle opere stesse ed ai medesimi tipi.

art. 79 - MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIPA - GABBIONATE

Nei tratti della strada sviluppati in terreni a forte pendio trasversale, sui quali le scarpate dei rilevati non trovassero sicuro appoggio o
risultassero soverchiamente prolungate, le terre dovranno essere sostenute con muri in calcestruzzo o gabbionate, secondo quanto
sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Muri in caicestruzzo o gabbionate saranno pure costruiti a sostegno dalle scarpate dei tagli, ogni quaivolta questi dovessero, per
notevole altezza, essere praticati in terreni soggetti a scoscendimenti. Saivo le modifiche che voita per volta sara per indicare la
Direzione dei Lavori, i muri e le gabbionate avranno le forme e dimensioni risultanti dai tipi riportati nei disegni allegati al progetto.
Salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori, & compito dell'lmpresa, nei casi di opere d'arte di particolare rilievo, provvedere
al caicolo e al dimensionamento delle opere, inoltrare le richieste di particolari permessi che si rendessero necessari nonché il
deposito degli elaborati presso il Genio Civile Regione Toscana o altro Ente interessato.

art. 80 - DELINEATORI STRADALI E BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL

DELINEATORI STRADALI

Quando i lavori riguardano tratti di strada esistente, i delineatori stradali interessati dai lavori medesimi saranno opportunamente
rimossi con la massima cura al fine di non danneggiarii, a spese dell'Appaitatore e accantonati, sempre a sua cura e spese, in
appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori per il successivo riutilizzo; potranno altresi essere adoperati dall'lmpresa per la
segnalazione del cantiere solo previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e sempre a condizione che ultimati i
lavori, vengano recuperati, ripuliti ed eventuaimente ripristinati degli elementi mancanti o non piu idonei (dispositivi rifrangenti, asta di
ancoraggio), affinché possano risultare di nuovo perfettamente idonei per essere riposizionati sulla strada.

Nel caso di costruzione di tratti di strada ex-novo, i delineatori dovranno essere apposti dall'Appaitatore secondo quanto prescritto
dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupoiosamente a tutte le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nonché a
quanto prescritto nelle prescrizioni normative riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche, colorimetriche, fotometriche e dimensionali
dei delineatori stessi.

BARRIERA METALLICA GUARD-RAIL

Qualora i lavori riguardino tratti di strada esistente, le eventuali barriere metalliche gia installate, interessate dai lavori medesimi,
saranno opportunamente smontate e rimosse con cura dall'Appaitatore a sue spese e accantonate, sempre a sua cura e spese, in
appositi luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori per il successivo riutiizzo. Nel caso in cui i alcuni elementi, durante lo smontaggio
vengano danneggiati in modo tale da comprometterne il recupero, saranno integrati e/o sostituiti con aitri, di idonee dimensioni e
caratteristiche, e pagati con il relativo prezzo di elenco, o eventuaimente forniti direttamente dal'Amministrazione.
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Qualora la Direzione dei Lavori ritenga a suo giudizio I'Appaltatore responsabile del danneggiamento ai materiali per aver condotto
negligentemente il lavoro di recupero, o senza le necessarie attrezzature, I'Appaltatore é tenuto a fornire a sue spese i materiali
danneggiati.

Nel caso di fornitura e posa in opera di tratte di barriera ex-novo, queste dovranno essere apposte dall'Appaitatore secondo quanto
prescritto dal relativo prezzo di elenco, attenendosi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dalia Direzione dei Lavori
nonché a quanto prescritto nelle disposizioni di legge riguardo le caratteristiche fisiche, chimiche e dimensionali che deve avere la
barriera.

art, 81 - RIVESTIMENTI DI FOSSI, PLATEE E SCARPE

Le sponde e il fondo dei fossi, nei tratti a forte pendio e scavate in terreni soggetti ad essere corrosi dalle acque, dovranno, se verra
ordinato dalla Direzione dei Lavori, avere un rivestimento in calcestruzzo.

Cosi pure potra essere disposto il rivestimento alle scarpe dei rilevati, che per qualsiasi causa, non presentassero la voluta stabilita
ed anche alle platee dei ponticelli e tombini quaiora se ne manifestasse la necessita e sempreché non fosse altrimenti disposto dal
presente Capitolato o non risulti quaiche speciale modalita di esecuzione dai disegni.

art. 82 - FONDAZIONE STRADALE

La fondazione stradale che dovra formare il sostegno delle sovrastruttura in conglomerato bituminoso verra eseguita con misto
granulometrico “stabilizzato” di cava, dello spessore prescritto o da prescriversi allatto esecutivo, da costruire entro l'adatto
cassonetto da scavare nella piattaforma stradale, con le modaiita indicate successivamente. La sagoma superficiale di questo
sottofondo sara in genere parallela a quelia superficiale della sovrastruttura.

art. 83 - SOVRASTRUTTURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
La sovrastruttura verra eseguita generaimente in conglomerato bituminoso per strato di base e/o di collegamento dello spessore
prescritto o da prescriversi all'atto esecutivo e da un manto di usura in conglomerato bituminoso chiuso dello spessore prescritto.

art. 84 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente come normadi massima
per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera percio la insindacabile facoita di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed alla ubicazione

delle opere, che riterra opportuno, nellinteresse della buona riuscita e nella economia dei lavori, senza che Ilmpresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, ai sensi dellart. 132 del Decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO Il

PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
ART. 85 - OPERE IN MARMO E PIETRE NATURALI
Norme generali
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai
disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite
dalia Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della specie presceita.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte deil Amministrazione appaitante,
I'lmpresa dovra preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della
Direzione dei Lavori, alla quale spettera in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni,
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei Lavori ha la facolta di
prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la
formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore deile lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, ia
suddivisione dei pezzi, 'andamento della venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori
potra fornire all'impresa allatto dell'esecuzione; e questultima avra ['obbiigo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra
disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.
Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potra, prima che esse vengano iniziate, ordinare allimpresa la
costruzione di modelii in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'mpresa stessa, sino ad ottenere I'approvazione, prima di
procedere all'esecuzione della particolare finitura.
Per tutte le opere infine & fatto obbligo ailimpresa di rilevare e controliare, a propria cura e spese, la corrispondenza delle varie
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opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare tempestivamente a questuitima ogni
divergenza od ostacolo, restando essa impresa in caso contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi ail'atto
della posa in opera. Essa avra pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che potessero essere
richieste dalla Direzione dei Lavori.

ART. 86 - OPERE DA FABBRO

Norme generali e particolari per opere in ferro

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni,
secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. | fori saranno tutti eseguiti
con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature: i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentina il piu leggero indizio di imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore avra I'obbligo di presentare il relativo modello alla
preventiva approvazione.

L'lmpresa sara in ogni caso obbiigata a controllare gii ordinativi ed a rilevare sul posto e misure esatte delle diverse opere in ferro
essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.

in particolare si prescrive:

a) Inferriate, cancellate, ecc. - Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Esse
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a
mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno
dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuaco, alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa
essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero,
dimensioni e posizioni che verranno indicate.

ART. 87 - ESECUZIONI PARTICOLARI

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei Lavori avra la facoltd di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse pil particolarmente adatte al caso specifico e limpresa dovra
uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percid sollevare eccezioni di sorta, Il prezzo dell'opera stessa subird in conseguenza
semplici variazioni in meno od in piu, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che I'lmpresa
possa accampare percid diritto a compensi speciali di sorta.

ART. 88 - OPERE DI PAVIMENTAZIONE

Pavimentazioni

Per quanto attiene ai pavimenti, il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e Ia visitabilita degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali @ complanari tra loro e,
nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoii.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero Superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non
costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni
cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

| grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere magiie con vuoti tali da non costituire ostacolo 0 pericolo rispetto a ruote, bastoni di
sostegno ecc., gi zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.

Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve Superare i 2,5 cm.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana
ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori,

[ singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risuitare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra
verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'incontro per
almeno 15 mm,

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta,

Resta comunque contrattuaimente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo I'ultimazione di ciascun pavimento,
I'impresa avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona negli spazi; e cid anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad
ogni modo, ove i pavimenti risuitassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, I'lmpresa
dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'impresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti e dei materiali per pavimentazioni che
saranno prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoita di provvedere il materiale di pavimentazione. L'lmpresa, se
richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni
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che saranno impartite dalla Direzione stessa.

a) Sottofondi. - Il piano destinato alla posa dei paviment, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla
profondité necessaria.

Drenante

Il sottofondo sara costituito da materiale arido di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compattato
e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento; tale sottofondo sara posato avendo cura di diminuire la
granulometria negli strati piu alti. Successivamente sul sottofondo drenante in pietrisco rullato e ben compattato si prevede la stesa
in maniera uniforme e per uno spessore di circa 1,5cm di uno strato di risetta o ghiaino fine avente una granulometria di circa 0,2-
3mm da livellare bene evitando di lasciare disparita di quote. Superiormente allo strato di ghiaino fine verranno posati fogli di tessuto
non tessuto del tipo “Fibrocar 2010 della Italkem” da tagliare a misura e posare fino in aderenza ad eventuali cordoli di aiuole elo
marciapiedi. Il tessuto non tessuto del tipo ‘Fibrocar 2010 della Italkem” dovré essere opportunamente fissato al suolo mediante
normali chiodi da 15 cm per 6 mm di diametro in maniera tale da ottenere una perfetta planarita senza la presenza di ondulazioni o
avvallamenti al fine di evitare problemi alla successiva stesa della pavimentazione. La sistemazione del tessuto non tessuto del tipo
“Fibrocar 2010 della Italkem" dovra essere realizzata almeno un giorno prima della successiva stesa della pavimentazione ed il
tessuto dovra essere opportunamente stabilizzato con rulli compressori di peso adeguato al fine di far ben penetrare nel ghiaietto la
parte sottostante del tessuto non tessuto. Infine si procedera con la stesa della pavimentazione.

In conglomerato

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico o
cementizio o da un gretonato, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.
Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone
di calce o cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da15a2
cm.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potra prescrivere che sia eseguito in
calcestruzzo in pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere costituito da uno strato di
conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi
successivo cedimento.

ART. 89 - ELEMENTI DI ARREDQ

Gli elementi di arredo sono costituiti da ringhiera, aiucle, gettacarte, e altri accessori che possono risultare utili nel'ambito
dellintervento a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante o del Direttore Lavori. Le ringhiere saranno in acciaio inossidabile
AISI 4404 316 spessore mm. 10, tagliate tramite tecnologia laser ricavandone dei montanti di forma curva come da disegni della
D.L., corredata da n° 8 tondini diam. 14 mm, ringhiera in pezzi da mt. 2. indipendenti, completa di corrimano in massello OKUME'
verniciato, finitura satinata, ovvero secondo le indicazioni del Direttore Lavori o della Stazione Appaltante.

Il cestone portarifiuti di forma cilindrica del tipo “orione” fornito di reggi-sacco con coperchio in acciaio Inox 316, compreso e
compensato nel prezzo 'ancoraggio alla fascia di pietra lavica, nel colori e disegni predisposti dalla D.L., delle dimensioni: diametro
cm. 52,00, altezza senza copertura cm. 80,00, altezza con copertura cm. 105,00, peso kg. 248,00, capacita It. 60,00, ovvero
secondo le indicazioni del Direttore Lavori o della Stazione Appaltante .

La fioriera modulare "opera" tipo Vasart autolivellante, di forma ovale, realizzata in calcestruzzo armato con ferro zincato, limpasto &
composto da cemento, graniglia di marmo e granulometria studiata, fibre sintetiche e gettato in casseforme vibranti ad alta
frequenza; la fioriera poggia su due basamenti circolari con regolazione di livellamento; le superfici sono bocciardate e rifinite a
regola d'arte, linterno & impermeabilizzato; delle dimensioni cm. 120x80x66, ovvero secondo le indicazioni del Direttore Lavori o
della Stazione Appaltante.

CAPO IV
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DE! LAVORI

ART. 90 -~ ANDAMENTO LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pil conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell’ Amministrazione. E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di
conservazione e di stabilit4 dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti
all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dellimmobile o delle aree da parte della
Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e
completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale
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addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori
sara autorizzato I'inizio lavori, previa conferma che I'Appaltatore provvedera allimmediata sospensione dei lavori in caso di pericolo
per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai
pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica
di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni 0
le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita di pericolo immediato con l'obiettivo
di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante e di terzi, 'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del D.P.R. n.164/56 e all'articolo 377 del D.P.R. 547/55.
L'’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pill conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito,
nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera prowvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'lmpresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei
Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso;, il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica responsabile dei danni di qualsiasi
genere che potessero essere arrecali alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei
lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici de! materiale o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO O ELEMENTI D’ARREDO

I manufatti in ferro, quali elementi d'arredo, telai in genere o altro saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per
quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di arredi (sedute, fontane, accessori, gettacarte, ecc.) dovranno essere rispettate tutte le indicazioni di posa fomite dalla
Casa produttrice, ovvero secondo le indicazioni della Direzioni Lavori; I''mpresa avra I'obbligo, a richiesta della Direzione dei Lavori,
di eseguirne il collocamento nei punti indicati nel progetto e secondo le indicazioni della Direzione Lavori stessa:; il collocamento
delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la
dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non
fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente
recuperabili, senza guasti né perdite.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN PIETRA

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricata della sola posa in
opera, I'lmpresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e
sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune
protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni
danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la riparazione non fosse
possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od anche in ottone
0 rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di
piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta cementizia. | vuoti che risulteranno tra i
rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana,
sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata
per I'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure
e vietato Iimpiego della malta cementizia per |'allettamento dei marmi. '

L'lmpresa dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in
cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le
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pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del
conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che I'impresa
abbia diritto a pretendere compensi speciali.

Tutti | manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla Direzione
dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le minori regole dell'arte, dovranno essere
stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra
curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre 0 marmi posti allinterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le acque piovane,
secondo le indicazioni che dara |a Direzione dei Lavori. .

Sara in ogni caso a carico dell'lmpresa, anche quando essa avesse I'incarico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le
murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e
pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente il progredire
delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'lmpresa possa accampare pretese di compensi
speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

In ogni caso e per ogni lavorazione che si rendesse necessaria, qualora non sufficientemente sopra descritta, 'lmpresa ha I'obbligo
di informare il Direttore Lavori, ovvero la Stazione Appaltante al solo fine di realizzare ogni singola opera o lavorazione alla perfetta
regola d'arte.

CAPOV

NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE STRADALI
art. 91 - NORME GENERALI
Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a quanto &
previsto nell'elenco dei prezzi.
| lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procedera
all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dei Lavori e dallimpresa.
Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 92 - LAVOR| IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto
secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione
preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 93 - MATERIALI A P|E' D'OPERA

| prezzi di elenco per | materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come ad esempio,
somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc, alla cui esecuzione provvede direttamente
I Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I''mpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento
del contratto;

¢)- alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dallAmministrazione quando per variazioni da essa
introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.

| detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso
contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo dellimpiego, le spese
generali ed il beneficio dell'Impresa.

art. 94 - MOVIMENTI DI MATERIE

a)- Scavi e rilevati per la formazione dei corpi arginali. Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione dei corpi
arginali e relative scarpate, per formazione ed approfondimento di cunette, fossi di guardia, canali, per disfacimento di massicciate,
per la costruzione di rampe di accesso, verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella
planimetria e nel profilo longitudinale esecutivo, che saranno rilevate in contraddittorio dellimpresa all'atto della consegna, salvo la
facolta delllmpresa ed alla Direzione dei Lavori intercalarne altre o di spostarle a monte 0 a valle per meglio adattarle alla
configurazione del terreno.
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In base alle sezioni ed al profilo longitudinale verranno determinati dei punti di passaggio fra scavo e rilevato per tenere in debito
conto nella valutazione dei relativi volumi.

Lo scavo del cassonetto, nei tratti di trincea, nelle cunette e dei fossi di guardia, sara pagato col prezzo dello scavo di sbancamento.
L'eventuale scavo del cassonetto nei tratti in rilevato s'intende compensato col prezzo relativo alla formazione del rilevato

stesso.

Si precisa che il prezzo relativo agli scavi di sbancamento in genere, comprende il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie,
radici, arbusti, ecc., lo scavo di trasporto dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza, la perfetta profilatura
delle scarpate, nonché tutti gli oneri derivanti dagli eventuali puntellamenti ed armature, quelli gia ricordati per l'apertura e la
manutenzione di stradé private, diritti di passo, occupazione dei terreni per depositi temporanei e definitivi, per esaurimenti di acqua
di qualsiasi importanza, ecc., ecc. Negli scavi di sbancamento s'intende compresa pure la roccia dura da mina in qualungue
proporzione.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, lapprofondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati con il prezzo
degli scavi di shancamento.

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, I'approfondimento di fossi esistenti, verranno valutati e compensati con il prezzo
degli scavi di sbancamento.

Il materiale proveniente dagli scavi in genere, in quanto idoneo, resta di proprieta dell Amministrazione appaltante che ne disporra
come riterra opportuno. Il suo trasporto nei luoghi di accatastamento od immagazzinamento, sara a carico dell'impresa, intendendosi
l'onere compreso e compensato coi relativi prezzi di elenco riguardanti gli scavi.

Il volume dei rilevali costruiti con materiali provenienti da cave di prestito verra ricavato in base alla differenza fra il volume totale del
rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione dei lavori.

Nel prezzo dei rilevati eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito private si intendono compresi gli oneri relativi all'acquisto
dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato, al pagamento di tutte le indennita di
occupazione di terreni, le spese per permessi, oneri e diritti di estrazione, dei fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto
applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento.

Il prezzo relativo alla sistemazione e compattazione dei rilevati costruiti per la formazione della sede stradale e relative pertinenze.
Esso comprende anche l'onere della preparazione del piano di posa del rilevato e cioé fino al max. h. cm. 30, la eliminazione dello
strato vegetale di radici, erbe, limi e argille contenenti materie organiche che sussistano sul piano di posa del rilevato

stradale medesimo e la gradonatura della scarpata esistente.

b)- Scavi di sbancamento e scavi di fondazione all'asciutto od in presenza di acqua per l'impianto di opere d'arte, ecc. - Ai sensi degli
artt. 19 e 20 precedent], si stabilisce che per le opere da eseguire nelle trincee verranno considerati come scavi di fondazione
solamente quelli eseguiti al di sotto del piano orizzontale, od inclinato, secondo il pendio longitudinale, dal fondo della cunetta
sistemata. Tutti gli altri scavi eseguiti al di sopra del predetto piano, se anche servono per far luogo alle murature, verranno
considerati come scavi di sbancamento e saranno pagati a metro cubo coi relativi prezzi di elenco.

Nelle opere esterne alle trincee saranno considerati scavi di fondazione quelli posti al di sotto del piano di sbancamento o quelli al di
sotto del piano orizzontale passante dal punto pil basso del terreno naturale interessante la fondazione dellopera. gli scavi di
fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita
sotto il piano orizzontale indicato dall'art. 20 e come sopra detto e soltanto al volume cosi calcolato si applicheranno i prezzi fissati
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo e qualunque puntellatura occorrente.

Nel caso in cui venisse ordinato che il fondo degli scavi abbia pareti scampanate, la base di fondazione di cui sopra s'intendera
limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura per il suo effettivo volume, andra in aggiunta a
quello precedentemente computato.

Coi prezzi di elenco per gli scavi di fondazione e di sbancamento, oltre agli obblighi sopra specificati, I'Appaltatore dovra ritenersi
compensato:

1) - di tutti gli oneri e le spese relative agli scavi in genere da eseguirsi con qualsiasi mezzo, paleggi, innalzamento, carico, trasporto
e scarico in rilevato, o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie a rifiuto ed indennita di deposito;

2) - delle spese occorrenti: per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento de! fondo, per le formazioni di
gradoni, per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome stabilite;

3) - della eventuale perdita parziale, od anche totale dei legnami impiegati nelle puntellature ed armature di qualsiasi entita,
occorrenti per l'esecuzione degli scavi di fondazione o per sostenere ed evitare franamenti di pareti di scavi di sbancamento;

4) - di ogni altra spesa, infine, necessaria per la esecuzione completa degli scavi di cui trattasi. Gli scavi e tagli di scarpate da
praticare nei rilevati gia esequiti, per la costruzione di opere murarie e di consolidamento, saranno sempre considerati come scavi di
sbancamento per tutta la parte sovrastante al terreno preesistente alla formazione dei rialzi stessi.

I prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicabili unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna
zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone successive,a partire dalla
quota di sbancamento fissata in uno dei modi sopraindicati e proseguendo verso il basso.

Pertanto la valutazione definitiva dello scavo entro i limiti di ciascuna zona risultera dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione del volume stesso del prezzo di elenco fissato per lo scavo nella ripetuta zona.
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art. 95 - RIEMPIMENT! IN PIETRAME E CONGLOMERATI

a) - Riempimento con pietrame a secco.

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, fognoli per lo sgrondo delle acque dai sottofondi,
sara valutato al metro cubo per il volume effettivo col prezzo di elenco relativo.

b) - Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe.

Il calcestruzzo per fondazioni, murature, volt, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti in getto in opera, saranno pagati al metro
cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati, che verra pagato a parte a peso ed a
chilogrammo, e misurati in opera in base alla dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente
dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature
previste in progetto agli spigoli che avesse il cateto della loro sezione trasversale, od al pill uguale, a dieci centimetri.

I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori opera, saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume,
senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali o altri attrezzi consimili, ed in ragione
del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque
ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a arte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.

Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi gli stampi di ogni forma, i casseri,
casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta, grandi e piccole per sostenere gli
stampi, i palchi provvisori di servizio e linnalzamento dei materiali, nonché per le volte, anche le centine.

I tombini tubolari saranno contabilizzati come calcestruzzo ordinario (per fondazione) classe 250 per metro cubo di impasto.
L'eventuale tubo in calcestruzzo impiegato per la formazione del cunicolo non verra contabilizzato, ma si procedera alla detrazione
de! vuoto effettivo (senza percio tenere conto della deduzione dello spessore del tubo), dal volume complessivo del calcestruzzo.
Nel caso di attraversamenti secondari per accessi campestri, ecc., verranno contabilizzati come sopra esposto.

art. 96 - DEMOLIZIONI DI MURATURE

Il prezzo fissato in tariffa per le demolizioni delle murature si applichera al volume effettivo delle murature demolite.

Tale prezzo comprende i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nellart. 26 precedente ed in particolare la scelta,
l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.

art. 97 - ACCIAIQ TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso dell'acciaio tondo di armatura del calcestruzzo, verra determinato mediate il peso corrispondente ai vari diametri
effettivamente prescritti, trascurando le qualita superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per le giunte non ordinate.

Il peso dell'acciaio verra in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo lineare effettivo per ogni
barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dati delle tabelle Ufficiali U.N... Col prezzo fissato
I'acciaio sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature o legature ordinate dalla
Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quelli dei disegni esecutivi,

art. 98 — GABBIONATE

Le gabbionate saranno misurate geometricamente al metro cubo in base al loro volume effettivo, risultante a riempimento avvenuto
nel gabbione.

Nel relativo prezzo di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura dei gabbioni, del filo per le legature,
della fornitura a pi¢ d'opera del pietrame, di tutte le operazioni necessarie per il riempimento, come la sistemazione di eventuali
tiranti, ecc., della posa in opera del pietrame, delle cuciture e quantaltro occorra per dare il lavoro completo in opera a perfetta
regola d'arte.

art. 99 - AIUOLE
Il rialzamento e la sistemazione delle aiuole verra valutato a metro di terra vegetale o altro materiale idoneo misurato

preventivamente sui cassoni degli automezzi addetti al trasporto, in base all'altezza di riempimento dei medesimi allatto delle
scarico del materiale sul luogo di impiego, non tenendo pertanto in nessun conto del'eventuale calo per il costipamento dovuto al
viaggio sopralluogo.

In tale luogo & compreso e compensato lo stendimento, la regolarizzazione e la pestonatura.

art. 100 - CARREGGIATA

a) - Fondazione in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava,

La fondazione con misto di fiume o stabilizzato di cava verra valutata a metro cubo del relativo volume misurato a costipamento
eseguito e con il prezzo di elenco relativo I'Appaltatore si intende compensato di tutti gli oneri ed obblighi prescritti nel precedente
Articolo 30. La misurazione verra effettuata con il mezzo della livellazione geometrica collegata a capisaldi facendo la differenza tra
le quote del piano cilindrato e rifinito del misto stesso nelle varie sezioni stabilite dal profilo longitudinale o con misurazione diretta
degli spessori in corso d'opera o a lavoro finito con appositi saggi.

b) - Conglomerati bituminosi (per strati di base, collegamento, di usura e per risagomature).
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Il conglomerato bituminoso sia per strati di base o di collegamento che per risagomature 0 di usura del piano viabile, sia che debba
essere steso a mano o con finitrice meccanica, verra contabilizzato a peso, determinato in contraddittorio con Impresa con idonea
bascula, per ogni viaggio di materiale salvo se diversamente previsto dal progetto e stabilito nell'elenco dei prezzi unitari.

art. 101 - TUBI DI CEMENTO

| tubi di cemento per gli accessi secondari e campestri saranno pagati a metro lineare solo se specificatamente previsto nell'elenco
dei prezzi unitari allorché sara inclusa la fornitura e la posa in opera nonché la sigillatura dei giunti con malta di cemento. Altrimenti
si intendono compresi nel prezzo del calcestruzzo per rinfianco dei tombini tubolari facendone parte integrante anche per la
misurazione degli spessori.

art. 102 - MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE
Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 103 - MANO D'OPERA

| prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi comprendono sempre tutte le spese,
percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per 'lmpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.

art. 104 - NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intendera corrisposto esclusivamente per tutto il tempo
durante il quale i mezzi funzioneranno per conto del'Amministrazione e non per il tempo che resteranno a disposizione della
Amministrazione stessa, a riposo.

art. 105 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZ| - REVISIONE
| prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:
1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sullimporto dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta
offerta a prezzi unitari;
3) pericontratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.
Per ogni S.AL. emesso verra corrisposto allimpresa appaltatrice Iimporto relativo agli oneri per la sicurezza dei lavoratori
percentuaimente all'entita dellimporto dello S.A.L. stesso.
Comunque sia, i prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti
allimpiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno dellimpresa;

b) per gli operai e mezzi d'opera. ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessori del mestiere
nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna esclusa, beneficio, ecc.,
nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per llluminazione dei cantieri di lavoro e il guadagno dell'lmpresa;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc., e il guadagno
delllmpresa tutto come sopra,

d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e la loro
lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e definitive; mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., & quanto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che Ilmpresa
dovra sostenere a tale scopo e il guadagno dell'lmpresa stessa.

Per quanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa contenuta nell'Art. 26, commi 2 e 3 e 4, del la Legge
109/94 e sue successive modifiche e integrazioni, che stabilisce di non applicare il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
Per i lavori oggetto del presente appalto, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale fissata con decreto del Ministro dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.
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