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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
     
 SCAVI E RILEVATI 
 
 
 

1 233  AP 113  
 SISTEMA IMPERM. FONDAZIONI - 

Fornitura e posa in opera, su superfici orizzontali e verticali di sistema
impermeabilizzante mediante l'utilizzo di barriera bentonitica costituita da
telo impermeabilizzante bentonitico per strutture interrate, sia per
superfici orizzontali che verticali, composto da due tessuti geotessili in
polipropilene interagugliati che racchiudono uno strato uniforme di
bentonite sodica naturale. Lo strato superiore sarà costituito da un tessuto
non tessuto agugliato del peso di 220 g/mq in fibre di polipropilene,
mentre lo strato inferiore di supporto sarà composto da un tessuto di
polipropilene del peso di 140 g/mq. Il quantitativo di bentonite sodica
naturale micronizzata sarà pari a 4100 g/mq. il collegamento degli strati
componenti la barriera bentonitica dovrà essere realizzato mediante fitta
agugliatura di fibre sintetiche passanti dallo strato superiore di
tessuto/nontessuto a quello inferiore di supporto al quale saranno ancorate;
tale agugliatura dovrà essere uniformemente distribuita su tutta la
superficie in modo tale da assicurare elevata resistenza allo scorrimento
dei due strati e garantire nel tempo uno stabile confinamento dello strato
di bentonite idratata anche in condizione di posa verticale. I materiali
contenenti la bentonite sodica dovranno essere imputrescibili e non
biodegradabili al fine di garantire nel tempo uno stabile confinamento. Il
coefficiente di permeabilità K del geocomposto dovrà essere, secondo
normativa ASTM D 5887, pari o inferiore a 420 N/m. 
Il posizionamento dovrà avvenire a giunti sfalsati, sovrapponendo i bordi
esterni per 10 cm e fissandoli con chiodi e rondelle ogni 50 cm, inoltre
dovranno essere risvoltati sui casseri perimetrali e sulle superfci verticali
quali per esempio diframmi, micropali, murature adiacenti etc. 
Tale strato di impermeabilizzazione dovrà essere ricoperto da uno strato di
massetto dello spessore di almeno 4/5 cm da conteggiarsi a parte. Il tutto
compreso ogni altro onere e megistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.  

 Superficie della struttura: scuola - locali tecnici  
 540+38  578,000 
 Risvolto lungo il perimetro  
 (33.00*2+16.80*2)*0.70  69,720 
           SOMMANO   m² = 647,720 27,34 17.708,66 
 

2 1  1.1.4.1  
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.  

  A RIPORTARE  17.708,66 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   17.708,66 
 in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche

contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

 1° TRATTO  
 (((1.35+3.71)*3.76/2)+((3.71+7.32)*12.70/2)+((7.32+9.01)*  
 11.31/2))*9.50*0.3  489,913 
 2° TRATTO  
 (((1.35+3.56)*3.40/2)+((3.56+6.73)*13.4/2)+((6.73+8.90)*8.  
 80/2)+((8.90+9.15)*2.15/2))*17.50*0.3  868,695 
 3° TRATTO  
 (((1.35+3.22)*2.40/2)+((3.22+7.78)*18.10/2)+((7.78+8.48)*  
 7.25/2))*19.50*0.3  959,262 
 4° TRATTO  
 (((1.35+3.00)*3.60/2)+((3.00+6.84)*8.10/2)+((6.84+8.20)*1  
 6.05/2))*11.50*0.3  580,904 
 SCAVO PER GABBIONATE  
 (2.60+3.00)*3/2*47  394,800 
           SOMMANO   m³ = 3.293,574 6,12 20.156,67 
 

3 3  1.2.4.2  
 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro.  

 Trasporto per distanza pari a 5 Km  
 3293,574*5  16.467,870 
           SOMMANO   m³ = 16.467,870 0,63 10.374,76 
 

4 4  1.5.2  
 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle

sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la
fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50%
del materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95%
della densità massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO
modificata. 
- per ogni m2 di superficie stabilizzata.  

 Area di intervento  
 27*47  1.269,000 
           SOMMANO   m² = 1.269,000 2,93 3.718,17 
 

5 6  1.5.4  
 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni
in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome
prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito
per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di
quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per
lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte.  

  A RIPORTARE  51.958,26 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   51.958,26 
 - per ogni m3 di rilevato assestato.  
 Per formazione corsie carrabili interne  
 6.00*47.00*0.40  112,800 
 6.40*27.00*0.40  69,120 
 5.20*27.00*0.40  56,160 
 Per sistemazione terreno anteriore all'edificio  
 3.60*47.00*0.40  67,680 
           SOMMANO   m³ = 305,760 4,03 1.232,21 
 

6 7  1.5.5  
 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da
cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal
cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle
cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le
sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato
eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a
90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al
95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato.  

 Per formazione corsie carrabili interne  
 6.00*47.00*0.40  112,800 
 6.40*30.00*0.40  76,800 
 5.20*30.00*0.40  62,400 
           SOMMANO   m³ = 252,000 16,30 4.107,60 
 

7 2  1.1.7.1  
 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito

urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte,
la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

 Per canalizzazioni fino alla rete fognaria comunale  
 0.80*35.00*2.00  56,000 
 Per canalizzazioni fino alla rete acque bianche comunale  

  A RIPORTARE  56,000 57.298,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   56,000 57.298,07 
 0.80*15.00*2.00  24,000 
           SOMMANO   m³ = 80,000 10,33 826,40 
 

8 5  1.5.3  
 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il

piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario
ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non
inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità
massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata. 
- per ogni m2 di superficie compattata.  

 27*47  1.269,000 
           SOMMANO   m² = 1.269,000 0,78 989,82 
 
 
 
 1) Totale SCAVI E RILEVATI  59.114,29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  59.114,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   59.114,29 
 OPERE STRUTTURALI  
 
 Opere di contenimento

 
 Muri di sostegno  
 

9 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

  Muro n.ro 1  
  Volume di calcestruzzo in elevazione del muro     ( 3,69 *  
 4)*2  29,520 
  Muro n.ro 2  
  Volume di calcestruzzo in elevazione del muro     ( 2,22 *  
 30)*2  133,200 
           SOMMANO   m³ = 162,720 163,90 26.669,81 
 

10 14  3.1.2.2  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

  Muro n.ro 1  
  Volume di calcestruzzo in fondazione del muro     ( 2,37 *  
 4)*2  18,960 
  Muro n.ro 2  
  Volume di calcestruzzo in fondazione del muro     ( 2,37 *  
 30)*2  142,200 
           SOMMANO   m³ = 161,160 153,20 24.689,71 
 

11 19  3.2.1.2  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

  Muro n.ro 1  
  Armature muro fi  10 mm.   ( 0,617 * 47,6 * 4 )*2  234,954 
  Armature muro fi  12 mm.   ( 0,888 * 69,56 *4)*2  494,154 
  Armature muro fi  16 mm.   ( 1,578 * 247,93 * 4 )*2  3.129,868 

  A RIPORTARE  3.858,976 110.473,81 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   3.858,976 110.473,81 
  Armature muro fi  20 mm.   ( 2,466 * 19,53 * 4)*2  385,288 
  Armature Pali    ( 539,19 * 8 )*2  8.627,040 
  Muro n.ro 2  
  Armature muro fi  10 mm.   ( 0,617 * 28 * 30 )*2  1.036,560 
  Armature muro fi  12 mm.   ( 0,888 * 44,06 * 30 )*2  2.347,517 
  Armature muro fi  16 mm.   ( 1,578 * 195,24 * 30 )*2  18.485,323 
  Armature muro fi  20 mm.   ( 2,466 * 16,29 * 30 )*2  2.410,268 
  Armature Pali    ( 377,39 * 30 )*2  22.643,400 
           SOMMANO   kg = 59.794,372 1,64 98.062,77 
 

12 21  3.2.3  
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera
monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

  Muro n.ro 1  
  Superficie casseformi del muro     ( 125 * 2)  250,000 
  Muro n.ro 2  
  Superficie casseformi del muro     ( 450 * 2)  900,000 
           SOMMANO   m² = 1.150,000 19,70 22.655,00 
 

13 144  4.1.1.1  
 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di
cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla
lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di
cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella autocarrata 
 
- gommata a  

 1  1,000 
           SOMMANO   corpo = 1,000 3.180,00 3.180,00 
 

14 4.1.2.19  
 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno

di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,
fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese
le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare
l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di
quanto necessario per l'effettuazione del  

  A RIPORTARE  234.371,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   234.371,58 
 collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a

carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 500 mm.  

  Muro n.ro 1  
  Palo Trivellato (m.)D= 0,5    ( 21,2 * 8)*2  339,200 
  Muro n.ro 2  
  Palo Trivellato (m.)D= 0,5    ( 21,2 * 25)*2  1.060,000 
           SOMMANO   m = 1.399,200 60,60 84.791,52 
 
 
 
 1) Totale  Muri di sostegno  260.048,81  
 
 
 Sistemazione del terreno  
 

15 140  19.5.3  
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio,

filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide,
come muri di contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN
13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da uno o due
geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319,
accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante. Il
geocomposito deve essere atossico ed idoneo per l'impiego in presenza di
acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per
tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore
(da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sarà
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia e
fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche
(determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in
materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti
devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilità
minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. Il
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con
opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
20 kPa e gradiente i=1 = 1,50 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
100 kPa e gradiente i=1 = 1,30 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le
seguenti caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 80 l/(s* m2) o 80 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 Stuoia drenante a tergo delle gabbionate  
 (1+3+1)*67  335,000 
           SOMMANO   m² = 335,000 15,70 5.259,50 
 

16 17  3.1.3.9  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe
di consistenza S4 oppure S5, compreso la  

  A RIPORTARE  324.422,60 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   324.422,60 
 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 25/30.  

 Canale raccolto acque (posteriore)  
 (2.6*0.6-(0.4*0.3+0.3*0.3*0.5*2))*67  90,450 
           SOMMANO   m³ = 90,450 166,40 15.050,88 
 

17 19  3.2.1.2  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 canale raccolta acqua (posteriore)  
 Armatura longitudinale D. 16mm  16,000 
 (14+14)*67*1.578  2.960,328 
 Steffe D.10mm  10,000 
 ((3.8+3.2+1.8)*5*67)*0.617  1.818,916 
           SOMMANO   kg = 4.805,244 1,64 7.880,60 
 

18 21  3.2.3  
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma

e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera
monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 Canale raccolta acque  
 (2.6*0.6)*(6+4)  15,600 
           SOMMANO   m² = 15,600 19,70 307,32 
 

19 35  6.3.1  
 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di

sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere
fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea
89/106/CE e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione dei
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione “ emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione Relatrice n°
16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a
3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito
con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione
dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO
EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a
50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture
che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con
ø 2,20 mm e galvanizzazione =230 g/m2 o punti metallici meccanizzati
galvanizzati con Galmac ø 3  

  A RIPORTARE  347.661,40 
 



 
Pag.9  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   347.661,40 
 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono

essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la preparazione della
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte. 

 1° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 3 x 1 x 1 con 2 diaf. - peso 30 Kg  
 67*30  2.010,000 
 2° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 2 x 1 x 1 con 1 diaf. - peso 21 Kg  
 67*21  1.407,000 
 3° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 1 x 1 x 1 - peso 11.50 Kg  
 67*11.5  770,500 
           SOMMANO   kg = 4.187,500 8,00 33.500,00 
 

20 36  6.3.3  
 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o

ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore
a 20 N/m3 e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano,
compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 1° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 3 x 1 x 1  
 (3*1*1)*67  201,000 
 2° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 2 x 1 x 1  
 (2*1*1)*67  134,000 
 3° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni  
 1 x 1 x 1  
 (1*1*1)*67  67,000 
           SOMMANO   m³ = 402,000 40,60 16.321,20 
 

21 37  6.3.5  
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e

6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza
dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza
di cave idonee a distanza inferiore. 
Per ogni m3 e per ogni km.  

 Per trasporto oltre 5 Km e fino a 10 Km  
 402*5  2.010,000 
           SOMMANO   km = 2.010,000 0,56 1.125,60 
 
 
 
 2) Totale  Sistemazione del terreno  79.445,10  
 
 
 1) Totale Opere di contenimento  339.493,91  
 
 
 
 Edificio scolastico  
 
 Corpo aule e laboratori  
 

22 13  3.1.1.4  
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce  

  A RIPORTARE  398.608,20 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   398.608,20 
 apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20.  

 Per magrone piastra di fondazione  
 539,58*0,25  134,895 
           SOMMANO   m³ = 134,895 127,20 17.158,64 
 

23 14  3.1.2.2  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
 (+(9.349999*12.3)/2+(9.5*12.3-9.349999*19.2)/2+(33.8*19.  
 2-9.5*19.2)/2+(33.95*19.2-33.8*12.3)/2+(36.13*12.3-33.95*  
 12.3)/2+(36.13*12.3-36.13*5)/2+(33.8*5-36.13*4.85)/2+(33.  
 8*4.85-33.8*2.35)/2+(7.4*2.35-33.8*2.35)/2+(7.4*2.35)/2)*.  
 35  188,856 
           SOMMANO   m³ = 188,856 153,20 28.932,74 
 

24 14  3.1.2.2  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 28/35.  

 TRAVE 1 PIANO 0  
 +2.4*.31+6*.31+6*.31+6*.31+6*.31+0.25*.31+0.15*.31-0.0  
 4725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725  8,024 
 TRAVE 2 PIANO 0  
 +6.8*.31+0.3*.31+0.3*.31-0.04725-0.04725  2,199 
 TRAVE 3 PIANO 0  
 +2.18*.31+0.15*.31+0.3*.31-0.04725-0.04725  0,721 
 TRAVE 4 PIANO 0  
 +6.8*.31+2.55*.31+5.85*.31+6*.31+6*.31+6.15*.31+2.33*.  
 31+0.3*.31+0.15*.31-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.0  
 4725-0.04725-0.04725-0.04725  10,822 
 TRAVE 5 PIANO 0  
 +6*.31+6*.31+6*.31+6*.31+0.15*.31+0.15*.31-0.04725-0.0  
 4725-0.04725-0.04725-0.04725  7,297 
 TRAVE 6 PIANO 0  
 +6*.31+6*.31+0.15*.31+0.15*.31-0.04725-0.04725-0.04725  3,671 
 TRAVE 7 PIANO 0  
 +2.5*.31+3.5*.31+3.15*.31+2.85*.31+0.15*.31+0.15*.31-0.  
 04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725  3,577 

  A RIPORTARE  36,311 444.699,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   36,311 444.699,58 
 TRAVE 8 PIANO 0  
 +6.65*.31+2.85*.31+6.75*.31+0.3*.31+0.3*.31-0.04725-0.0  
 4725-0.04725-0.04725  5,034 
 TRAVE 9 PIANO 0  
 +2.5*.31+4.3*.31+2.7*.31+6.75*.31+0.3*.31+0.3*.31-0.047  
 25-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725  4,987 
 TRAVE 10 PIANO 0  
 +4.35*.31+2.5*.31+0.15*.31+0.3*.31-0.04725-0.04725-0.04  
 725  2,121 
 TRAVE 11 PIANO 0  
 +6.6*.31+2.7*.31+6.55*.31+0.5*.31+0.5*.31-0.04725-0.047  
 25-0.04725-0.04725  5,034 
 TRAVE 12 PIANO 0  
 +6.6*.31+2.7*.31+6.55*.31+0.5*.31+0.5*.31-0.04725-0.047  
 25-0.04725-0.04725  5,034 
 TRAVE 13 PIANO 0  
 +6.6*.31+2.7*.31+6.55*.31+0.5*.31+0.5*.31-0.04725-0.047  
 25-0.04725-0.04725  5,034 
 TRAVE 14 PIANO 0  
 +2.4*.31+5.85*.31+6*.31+6*.31+6.15*.31+2.33*.31+0.25*.  
 31+0.15*.31-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.0  
 4725-0.04725  8,699 
 TRAVE 15 PIANO 0  
 +6.8*.31+0.3*.31+0.3*.31-0.04725-0.04725  2,199 
           SOMMANO   m³ = 74,453 153,20 11.406,20 
 

25 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 GRUPPO PIL. 1 quota 0  
 +0.18*3*15  8,100 
 GRUPPO PIL. 2 quota 0  
 +0.18*3*1  0,540 
 GRUPPO PIL. 3 quota 0  
 +0.18*3*10  5,400 
 GRUPPO PIL. 4 quota 0  
 +0.3*3*6  5,400 
           SOMMANO   m³ = 19,440 163,90 3.186,22 
 

26 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

  A RIPORTARE  459.292,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   459.292,00 
 TRAVE 1 PIANO 1  
 +2.4*.21+6*.21+6*.21+6*.21+6*.21+0.15*.21+0.15*.21-0.0  
 315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315  5,418 
 TRAVE 2 PIANO 1  
 +6.8*.21+0.3*.21+0.3*.21-0.0315-0.0315  1,491 
 TRAVE 3 PIANO 1  
 +2.18*.21+0.15*.21+0.3*.21-0.0315-0.0315  0,489 
 TRAVE 4 PIANO 1  
 +6.8*.21+2.55*.21+5.85*.21+6*.21+6*.21+6.15*.21+2.33*.  
 21+0.3*.21+0.15*.21-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-  
 0.0315-0.0315-0.0315  7,335 
 TRAVE 5 PIANO 1  
 +6*.21+6*.21+6*.21+6*.21+0.15*.21+0.15*.21-0.0315-0.03  
 15-0.0315-0.0315-0.0315  4,945 
 TRAVE 6 PIANO 1  
 +6*.21+6*.21+0.15*.21+0.15*.21-0.0315-0.0315-0.0315  2,488 
 TRAVE 7 PIANO 1  
 +2.5*.21+3.5*.21+3.15*.21+2.85*.21+0.15*.21+0.15*.21-0.  
 0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315  2,425 
 TRAVE 8 PIANO 1  
 +6.65*.21+2.85*.21+6.75*.21+0.3*.21+0.3*.21-0.0315-0.03  
 15-0.0315-0.0315  3,412 
 TRAVE 9 PIANO 1  
 +2.5*.21+4.3*.21+2.7*.21+6.75*.21+0.3*.21+0.3*.21-0.031  
 5-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315  3,381 
 TRAVE 10 PIANO 1  
 +4.35*.21+2.5*.21+0.15*.21+0.3*.21-0.0315-0.0315-0.0315  1,438 
 TRAVE 11 PIANO 1  
 +6.6*.21+2.7*.21+6.55*.21+0.5*.21+0.5*.21-0.0315-0.0315  
 -0.0315-0.0315  3,412 
 TRAVE 12 PIANO 1  
 +6.6*.21+2.7*.21+6.55*.21+0.5*.21+0.5*.21-0.0315-0.0315  
 -0.0315-0.0315  3,412 
 TRAVE 13 PIANO 1  
 +6.6*.21+2.7*.21+6.55*.21+0.5*.21+0.5*.21-0.0315-0.0315  
 -0.0315-0.0315  3,412 
 TRAVE 14 PIANO 1  
 +2.4*.21+5.85*.21+6*.21+6*.21+6.15*.21+2.33*.21+0.15*.  
 21+0.15*.21-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.  
 0315  5,876 
 TRAVE 15 PIANO 1  
 +6.8*.21+0.3*.21+0.3*.21-0.0315-0.0315  1,491 
           SOMMANO   m³ = 50,425 163,90 8.264,66 
 

27 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.  
 F16  
 (+8.059999*12+34.46*13+36.79*37+25.26*2+25.24*2+25.2  
 2*2+25.2*2+25.19*2+25.17*2+25.15*2+25.13*2+25.12*2+  
 25.1*2+25.08*2+25.06*2+25.05*2+25.03*2+25.01*2+24.99  
 *2+24.98*2+12.96*37+10.61*10+15.93*1+17.51*121+11.9  
 9*1+8.09*1+8.08*1+8.07*1+8.05*1+8.04*1+8.03*1+8.02*1  
 +8*1+7.99*1+7.98*1+7.96*1)*16^2/4*3.1415*0.00785  8.807,566 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.  
 F16  
 
  A RIPORTARE  8.807,566 467.556,66 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   8.807,566 467.556,66 
 (+8.059999*12+34.46*13+36.79*37+25.26*2+25.24*2+25.2  
 2*2+25.2*2+25.19*2+25.17*2+25.15*2+25.13*2+25.12*2+  
 25.1*2+25.08*2+25.06*2+25.05*2+25.03*2+25.01*2+24.99  
 *2+24.98*2+12.96*37+10.61*10+15.93*1+17.51*121+11.9  
 9*1+8.09*1+8.08*1+8.07*1+8.05*1+8.04*1+8.03*1+8.02*1  
 +8*1+7.99*1+7.98*1+7.96*1)*16^2/4*3.1415*0.00785  8.807,566 
           SOMMANO   kg = 17.615,132 1,90 33.468,75 
 

28 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 GRUPPO PIL. 1 quota 0  
 F8  
 (+1.41*15*27+1.41*15*27+.73*15*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
 785  567,296 
 F16  
 (+4.28*15*2+1.56*15*2+4.28*15*2+1.56*15*2+4.28*15*2  
 +1.56*15*2+4.28*15*2+1.56*15*2+4.28*15*4+1.56*15*4)  
 *16^2/4*3.1415*0.00785  1.659,098 
 GRUPPO PIL. 2 quota 0  
 F8  
 (+1.41*1*27+1.41*1*27+.73*1*27)*8^2/4*3.1415*0.00785  37,820 
 F16  
 (+4.28*1*3+1.56*1*3+4.28*1*2+1.56*1*2+4.28*1*3+1.56*  
 1*3+4.28*1*2+1.56*1*2+4.28*1*4+1.56*1*4)*16^2/4*3.14  
 15*0.00785  129,041 
 GRUPPO PIL. 3 quota 0  
 F8  
 (+1.41*10*27+1.41*10*27+.73*10*27)*8^2/4*3.1415*0.00  
 785  378,198 
 F16  
 (+3.98*10*2+1.56*10*2+3.98*10*2+1.56*10*2+3.98*10*2  
 +1.56*10*2+3.98*10*2+1.56*10*2+3.98*10*4+1.56*10*4)  
 *16^2/4*3.1415*0.00785  1.049,247 
 GRUPPO PIL. 4 quota 0  
 F8  
 (+2.1*6*30+2.1*6*30+.43*6*30+1.13*6*30+1.13*6*30)*8^  
 2/4*3.1415*0.00785  489,349 
 F16  
 (+3.98*6*3+1.56*6*3+3.98*6*4+1.56*6*4+3.98*6*3+1.56*  
 6*3+3.98*6*4+1.56*6*4+3.98*6*4+1.56*6*4)*16^2/4*3.14  
 15*0.00785  944,322 
           SOMMANO   kg = 5.254,371 1,90 9.983,30 
 

29 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+12*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.6  

  A RIPORTARE  511.008,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   511.008,71 
 3+7*2.63+15*2.63+7*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.63)*8^2/4  
 *3.1415*0.00785  132,829 
 F14  
 (+2*3.34+2*6.94+2*6.94+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0  
 .00785  75,161 
 F16  
 (+4*6.69+4*7.16+4*7.16+4*10.29+4*9.24+4*6.84+4*6.84+  
 4*6.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  385,481 
 TRAVE 2 PIANO 0 q 0.00  
 F8  (+7*2.63+17*2.63+7*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  32,169 
 F14 (+2*7.74)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,706 
 F16 (+4*8.22+4*7.64)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,127 
 TRAVE 3 PIANO 0 q 0.00  
 F8  (+10*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  10,377 
 F14 (+2*3.12)*14^2/4*3.1415*0.00785  7,540 
 F16 (+4*3.6+4*3.02)*16^2/4*3.1415*0.00785  41,793 
 TRAVE 4 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+17*2.63+7*2.63+11*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.6  
 3+7*2.63+14*2.63+7*2.63+7*2.63+14*2.63+7*2.63+7*2.63  
 +14*2.63+7*2.63+10*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  169,149 
 F14  
 (+2*7.74+2*3.49+2*6.79+2*6.94+2*6.94+2*7.09+2*3.27)*  
 14^2/4*3.1415*0.00785  102,132 
 F16  
 (+4*9.36+4*5.36+4*7.09+4*7.16+4*7.23+4*6.7+4*10.19+4  
 *6.69+4*6.84+4*6.84+4*9.32)*16^2/4*3.1415*0.00785  522,603 
 TRAVE 5 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+15*2.63+7*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.63+7*2.63  
 +15*2.63+7*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.63)*8^2/4*3.1415*  
 0.00785  120,376 
 F14  
 (+2*6.94+2*6.94+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0.00785  67,089 
 F16  
 (+4*10.29+4*7.16+4*10.29+4*6.84+4*6.84+4*6.84+4*6.84  
 )*16^2/4*3.1415*0.00785  347,855 
 TRAVE 6 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+15*2.63+7*2.63+7*2.63+15*2.63+7*2.63)*8^2/4  
 *3.1415*0.00785  60,188 
 F14 (+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0.00785  33,544 
 F16  
 (+4*10.29+4*4.29+4*6.84+4*6.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  178,410 
 TRAVE 7 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+11*2.63+7*2.63+3*2.63+7*2.63+7*2.63+1*2.63+7*2.63+  
 13*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  58,113 
 F14  
 (+2*3.44+2*4.44+2*4.09+2*3.79)*14^2/4*3.1415*0.00785  38,088 
 F16  
 (+4*8.79+4*5.79+4*9.99+4*3.69)*16^2/4*3.1415*0.00785  178,410 
 TRAVE 8 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+17*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.63+18*2.63+7*2.6  
 3)*8^2/4*3.1415*0.00785  78,867 
 F14 (+2*7.59+2*3.79+2*7.69)*14^2/4*3.1415*0.00785  46,087 
 F16  
 (+4*9.44+4*9.39+4*10.34+4*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  232,072 
 TRAVE 9 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+11*2.63+7*2.63+7*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.63+18*2.6  
 3+7*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  79,905 
 F14  
  A RIPORTARE  3.117,071 511.008,71 
 



 
Pag.15  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   3.117,071 511.008,71 
 (+2*3.44+2*5.24+2*3.64+2*7.69)*14^2/4*3.1415*0.00785  48,359 
 F16  
 (+4*9.44+4*9.39+4*10.34+4*7.59)*16^2/4*3.1415*0.00785  232,072 
 TRAVE 10 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+7*2.63+7*2.63+11*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  33,207 
 F14 (+2*5.29+2*3.44)*14^2/4*3.1415*0.00785  21,098 
 F16 (+4*8.27+4*7.69)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,758 
 TRAVE 11 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+16*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.63+16*2.63+7*2.6  
 3)*8^2/4*3.1415*0.00785  75,754 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+4*7.48)*16^2/4*3.1415*0.00785  228,157 
 TRAVE 12 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+16*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.63+16*2.63+7*2.6  
 3)*8^2/4*3.1415*0.00785  75,754 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+4*7.48)*16^2/4*3.1415*0.00785  228,157 
 TRAVE 13 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+7*2.63+16*2.63+7*2.63+13*2.63+7*2.63+16*2.63+7*2.6  
 3)*8^2/4*3.1415*0.00785  75,754 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+4*7.48)*16^2/4*3.1415*0.00785  228,157 
 TRAVE 14 PIANO 0 q 0.00  
 F8  
 (+12*2.63+7*2.63+14*2.63+7*2.63+7*2.63+14*2.63+7*2.6  
 3+7*2.63+14*2.63+7*2.63+7*2.63+14*2.63+7*2.63+10*2.6  
 3)*8^2/4*3.1415*0.00785  139,055 
 F14  
 (+2*3.34+2*6.79+2*6.94+2*6.94+2*7.09+2*3.27)*14^2/4*  
 3.1415*0.00785  83,064 
 F16  
 (+4*6.54+4*7.16+4*7.16+4*7.24+4*6.69+4*9.09+4*6.84+4  
 *6.84+4*9.32)*16^2/4*3.1415*0.00785  422,224 
 TRAVE 15 PIANO 0 q 0.00  
 F8  (+7*2.63+17*2.63+7*2.63)*8^2/4*3.1415*0.00785  32,169 
 F14 (+2*7.74)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,706 
 F16 (+4*8.22+4*7.64)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,127 
 TRAVE 1 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+2*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 19*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+  
 7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  112,706 
 F14  
 (+2*3.34+2*6.94+2*6.94+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0  
 .00785  75,161 
 F16  
 (+4*6.69+4*7.16+4*7.16+4*10.29+4*9.24+4*6.84+4*6.84+  
 4*6.84)*16^2/4*3.1415*0.00785  385,481 
 TRAVE 2 PIANO 1 q 4.40  
 F8  (+7*1.93+21*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  26,653 
 F14 (+2*7.74)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,706 
 F16 (+4*8.22+4*7.64)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,127 
 TRAVE 3 PIANO 1 q 4.40  
 F8  (+7*1.93+1*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  11,423 
 F14 (+2*3.12)*14^2/4*3.1415*0.00785  7,540 
 F16 (+4*3.6+4*3.02)*16^2/4*3.1415*0.00785  41,793 
 TRAVE 4 PIANO 1 q 4.40  
  A RIPORTARE  6.174,596 511.008,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   6.174,596 511.008,71 
 F8  
 (+7*1.93+21*1.93+7*1.93+7*1.93+2*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 17*1.93+7*1.93+7*1.93+17*1.93+7*1.93+7*1.93+17*1.93+  
 7*1.93+7*1.93+18*1.93+7*1.93+7*1.93+1*1.93+7*1.93)*8  
 ^2/4*3.1415*0.00785  145,451 
 F14  
 (+2*7.74+2*3.49+2*6.79+2*6.94+2*6.94+2*7.09+2*3.27)*  
 14^2/4*3.1415*0.00785  102,132 
 F16  
 (+4*9.36+4*5.36+4*7.09+4*7.16+4*7.23+4*6.7+4*10.19+4  
 *6.69+4*6.84+4*6.84+4*9.32)*16^2/4*3.1415*0.00785  522,603 
 TRAVE 5 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+19*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+7*1.93+7*1.93  
 +19*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*  
 0.00785  100,521 
 F14  
 (+2*6.94+2*6.94+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0.00785  67,089 
 F16  
 (+4*10.29+4*7.16+4*10.29+4*6.84+4*6.84+4*6.84+4*6.84  
 )*16^2/4*3.1415*0.00785  347,855 
 TRAVE 6 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+19*1.93+7*1.93+7*1.93+19*1.93+7*1.93)*8^2/4  
 *3.1415*0.00785  50,261 
 F14 (+2*6.94+2*6.94)*14^2/4*3.1415*0.00785  33,544 
 F16  
 (+4*10.29+4*4.29+4*6.84+4*6.84+1*4.32)*16^2/4*3.1415*  
 0.00785  185,228 
 TRAVE 7 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+2*1.93+7*1.93+7*1.93+7*1.93+7*1.93+7*1.93+5  
 *1.93+7*1.93+7*1.93+4*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.007  
 85  56,353 
 F14  
 (+2*3.44+2*4.44+2*4.09+2*3.79)*14^2/4*3.1415*0.00785  38,088 
 F16  
 (+4*8.79+4*5.79+4*9.99+4*3.69)*16^2/4*3.1415*0.00785  178,410 
 TRAVE 8 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+20*1.93+7*1.93+7*1.93+4*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 22*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  67,014 
 F14 (+2*7.59+2*3.79+2*7.69)*14^2/4*3.1415*0.00785  46,087 
 F16  
 (+4*9.44+4*9.39+4*10.34+4*7.59+1*2.48)*16^2/4*3.1415*  
 0.00785  235,986 
 TRAVE 9 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+2*1.93+7*1.93+7*1.93+10*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 4*1.93+7*1.93+7*1.93+22*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.0  
 0785  71,583 
 F14  
 (+2*3.44+2*5.24+2*3.64+2*7.69)*14^2/4*3.1415*0.00785  48,359 
 F16  
 (+4*9.44+4*9.39+4*10.34+4*7.59+1*2.36)*16^2/4*3.1415*  
 0.00785  235,796 
 TRAVE 10 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+11*1.93+7*1.93+7*1.93+2*1.93+7*1.93)*8^2/4*3  
 .1415*0.00785  31,222 
 F14 (+2*5.29+2*3.44)*14^2/4*3.1415*0.00785  21,098 
 F16 (+4*8.27+4*7.69)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,758 
 TRAVE 11 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
  A RIPORTARE  8.860,034 511.008,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   8.860,034 511.008,71 
 (+7*1.93+20*1.93+7*1.93+7*1.93+4*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 20*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  65,491 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+5*7.48+2*3.27+1*7.11+2*3.26+  
 1*2.33+1*2.32+1*7.53)*16^2/4*3.1415*0.00785  291,021 
 TRAVE 12 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+20*1.93+7*1.93+7*1.93+4*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 20*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  65,491 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+5*7.48+2*3.27+1*7.11+2*3.26+  
 1*7.53)*16^2/4*3.1415*0.00785  283,682 
 TRAVE 13 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+20*1.93+7*1.93+7*1.93+4*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 20*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  65,491 
 F14 (+2*7.54+2*3.64+2*7.49)*14^2/4*3.1415*0.00785  45,121 
 F16  
 (+4*9.24+4*9.19+4*10.23+5*7.48+2*3.27+1*7.11+2*3.26+  
 1*7.53)*16^2/4*3.1415*0.00785  283,682 
 TRAVE 14 PIANO 1 q 4.40  
 F8  
 (+7*1.93+2*1.93+7*1.93+7*1.93+17*1.93+7*1.93+7*1.93+  
 17*1.93+7*1.93+7*1.93+17*1.93+7*1.93+7*1.93+18*1.93+  
 7*1.93+7*1.93+1*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  118,798 
 F14  
 (+2*3.34+2*6.79+2*6.94+2*6.94+2*7.09+2*3.27)*14^2/4*  
 3.1415*0.00785  83,064 
 F16  
 (+4*6.54+4*7.16+4*7.16+4*7.24+4*6.69+4*9.09+4*6.84+4  
 *6.84+4*9.32)*16^2/4*3.1415*0.00785  422,224 
 TRAVE 15 PIANO 1 q 4.40  
 F8  (+7*1.93+21*1.93+7*1.93)*8^2/4*3.1415*0.00785  26,653 
 F14 (+2*7.74)*14^2/4*3.1415*0.00785  18,706 
 F16 (+4*8.22+4*7.64)*16^2/4*3.1415*0.00785  100,127 
           SOMMANO   kg = 10.819,827 1,90 20.557,67 

30 20  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
 (+12.3+7.4+2.35+26.4+2.5+2.33+7.3+2.18+6.9+24.3+6.9+9.  
 349999)*.35  38,573 
           SOMMANO   m² = 38,573 30,80 1.188,05 
 

31 20  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 GRUPPO PIL. 1 quota 0  
 +1.8*3*15  81,000 
 GRUPPO PIL. 2 quota 0  
 +1.8*3*1  5,400 
 GRUPPO PIL. 3 quota 0  
 +1.8*3*10  54,000 

  A RIPORTARE  140,400 532.754,43 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   140,400 532.754,43 
 GRUPPO PIL. 4 quota 0  
 +2.6*3*6  46,800 
           SOMMANO   m² = 187,200 30,80 5.765,76 

32 20  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 TRAVE 1 PIANO 0  
 +2.4*2.1+6*2.1+6*2.1+6*2.1+6*2.1+2.1*.25+2.1*.15-0.315  
 *2-0.315*1-0.315*1-0.315*1-0.315*1-0.315*1  54,075 
 TRAVE 2 PIANO 0  
 +6.8*2.1+2.1*.3+2.1*.3-0.315*1-0.315*1  14,910 
 TRAVE 3 PIANO 0  
 +2.18*2.1+2.1*.15+2.1*.3-0.315*2-0.315*1  4,578 
 TRAVE 4 PIANO 0  
 +6.8*2.1+2.55*2.1+5.85*2.1+6*2.1+6*2.1+6.15*2.1+2.33*2  
 .1+2.1*.3+2.1*.15-0.315*1-0.315*1-0.315*2-0.315*2-0.315*  
 2-0.315*2-0.315*2-0.315*1  71,778 
 TRAVE 5 PIANO 0  
 +6*2.1+6*2.1+6*2.1+6*2.1+2.1*.15+2.1*.15-0.315*1-0.315  
 *1-0.315*1-0.315*1-0.315*1  49,455 
 TRAVE 6 PIANO 0  
 +6*2.1+6*2.1+2.1*.15+2.1*.15-0.315*1-0.315*1-0.315*1  24,885 
 TRAVE 7 PIANO 0  
 +2.5*2.1+3.5*2.1+3.15*2.1+2.85*2.1+2.1*.15+2.1*.15-0.31  
 5*1-0.315*1-0.315*1-0.315*1-0.315*2  23,940 
 TRAVE 8 PIANO 0  
 +6.65*2.1+2.85*2.1+6.75*2.1+2.1*.3+2.1*.3-0.315*2-0.315  
 *2-0.315*2-0.315*1  33,180 
 TRAVE 9 PIANO 0  
 +2.5*2.1+4.3*2.1+2.7*2.1+6.75*2.1+2.1*.3+2.1*.3-0.315*1  
 -0.315*1-0.315*2-0.315*2-0.315*1  33,180 
 TRAVE 10 PIANO 0  
 +4.35*2.1+2.5*2.1+2.1*.15+2.1*.3-0.315*1-0.315*1-0.315*1  14,385 
 TRAVE 11 PIANO 0  
 +6.6*2.1+2.7*2.1+6.55*2.1+2.1*.5+2.1*.5-0.315*2-0.315*2  
 -0.315*2-0.315*2  32,865 
 TRAVE 12 PIANO 0  
 +6.6*2.1+2.7*2.1+6.55*2.1+2.1*.5+2.1*.5-0.315*2-0.315*2  
 -0.315*2-0.315*2  32,865 
 TRAVE 13 PIANO 0  
 +6.6*2.1+2.7*2.1+6.55*2.1+2.1*.5+2.1*.5-0.315*2-0.315*2  
 -0.315*2-0.315*2  32,865 
 TRAVE 14 PIANO 0  
 +2.4*2.1+5.85*2.1+6*2.1+6*2.1+6.15*2.1+2.33*2.1+2.1*.2  
 5+2.1*.15-0.315*2-0.315*2-0.315*2-0.315*2-0.315*2-0.315  
 *2-0.315*2  56,763 
 TRAVE 15 PIANO 0  
 +6.8*2.1+2.1*.3+2.1*.3-0.315*2-0.315*2  14,280 
 TRAVE 1 PIANO 1  
 +2.4*1.2+6*1.2+6*1.2+6*1.2+6*1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09-  
 0.09-0.09-0.09-0.09-0.09-0.135*2-0.135*1-0.135*1-0.135*1-  
 0.135*1-0.135*1  30,555 
 TRAVE 2 PIANO 1  
 +6.8*1.2+1.2*.3+1.2*.3-0.18-0.18-0.135*1-0.135*1  8,250 
 TRAVE 3 PIANO 1  
 +2.18*1.2+1.2*.15+1.2*.3-0.09-0.18-0.135*2-0.135*1  2,481 
 TRAVE 4 PIANO 1  
 +6.8*1.2+2.55*1.2+5.85*1.2+6*1.2+6*1.2+6.15*1.2+2.33*1  
 .2+1.2*.3+1.2*.15-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.09-  
 
  A RIPORTARE  535,290 538.520,19 
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 RIPORTO   535,290 538.520,19 
 0.135*1-0.135*1-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2  
 -0.135*1  40,251 
 TRAVE 5 PIANO 1  
 +6*1.2+6*1.2+6*1.2+6*1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09-0.09-0.09  
 -0.09-0.09-0.135*1-0.135*1-0.135*1-0.135*1-0.135*1  28,035 
 TRAVE 6 PIANO 1  
 +6*1.2+6*1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09-0.09-0.09-0.135*1-0.13  
 5*1-0.135*1  14,085 
 TRAVE 7 PIANO 1  
 +2.5*1.2+3.5*1.2+3.15*1.2+2.85*1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09  
 -0.18-0.09-0.18-0.09-0.135*1-0.135*1-0.135*1-0.135*1-0.13  
 5*2  13,320 
 TRAVE 8 PIANO 1  
 +6.65*1.2+2.85*1.2+6.75*1.2+1.2*.3+1.2*.3-0.18-0.18-0.09  
 -0.18-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*1  18,645 
 TRAVE 9 PIANO 1  
 +2.5*1.2+4.3*1.2+2.7*1.2+6.75*1.2+1.2*.3+1.2*.3-0.18-0.1  
 8-0.09-0.09-0.18-0.135*1-0.135*1-0.135*2-0.135*2-0.135*1  18,555 
 TRAVE 10 PIANO 1  
 +4.35*1.2+2.5*1.2+1.2*.15+1.2*.3-0.09-0.18-0.18-0.135*1-  
 0.135*1-0.135*1  7,905 
 TRAVE 11 PIANO 1  
 +6.6*1.2+2.7*1.2+6.55*1.2+1.2*.5+1.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3  
 -0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2  18,360 
 TRAVE 12 PIANO 1  
 +6.6*1.2+2.7*1.2+6.55*1.2+1.2*.5+1.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3  
 -0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2  18,360 
 TRAVE 13 PIANO 1  
 +6.6*1.2+2.7*1.2+6.55*1.2+1.2*.5+1.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3  
 -0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2  18,360 
 TRAVE 14 PIANO 1  
 +2.4*1.2+5.85*1.2+6*1.2+6*1.2+6.15*1.2+2.33*1.2+1.2*.1  
 5+1.2*.15-0.09-0.09-0.18-0.18-0.18-0.18-0.09-0.135*2-0.135  
 *2-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2  31,956 
 TRAVE 15 PIANO 1  
 +6.8*1.2+1.2*.3+1.2*.3-0.18-0.18-0.135*2-0.135*2  7,980 
           SOMMANO   m² = 771,102 30,80 23.749,94 
 

33 23  3.3.4.2  
 Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in

orizzontale, costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o
precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della densità di
150 N/m3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2,
eseguito con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in
opera, con getto di conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana
dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il
sovraccarico utile netto previsto, ivi compresa quella per il sostegno di
eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta
occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove
statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di
altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio e quanto altro
occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte; esclusa l'eventuale rete
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura
trasversale regolamentare. I componenti prefabbricati, prodotti in
conformità alla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualità
certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono
possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare
riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008). 
per luci da 4,01 m a 6,00 m (H = 16 ÷ 21 + 5).  

 solaio di copertura 539,58 mq  539,580 
           SOMMANO   m² = 539,580 78,00 42.087,24 

  A RIPORTARE  604.357,37 
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 RIPORTO   604.357,37 

34 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 Per muretti emergenti in copertura  
 (0.30*1.20*16.85)*4  24,264 
 (0.30*1.20*6.30)*3  6,804 
           SOMMANO   m³ = 31,068 163,90 5.092,05 
 

35 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Per armatura muretti emergenti in copertura (30 kg al mc)  
 31.068*30  932,040 
           SOMMANO   kg = 932,040 1,90 1.770,88 
 

36 19  3.2.1.2  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

  Armature Pali    ( 810 )* 32  25.920,000 
           SOMMANO   kg = 25.920,000 1,64 42.508,80 
 

37 4.1.2.19  
 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno

di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,
fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese
le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare  

  A RIPORTARE  653.729,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   653.729,10 
 l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel

funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le
strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione di
quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.
14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione
come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 500 mm.  

  Pali di fondazione corpo scuola  
  Palo Trivellato (m.)D= 0,6    (21,2 * 32)  678,400 
           SOMMANO   m = 678,400 60,60 41.111,04 
 
 
 
 1) Totale  Corpo aule e laboratori  296.231,94  
 
 
 Locali tecnici  
 

38 13  3.1.1.4  
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. 
per opere in fondazione con C 16/20.  

 per magrone sottofondazione locali tecnici  
 10.85*5.80*0.25  15,732 
           SOMMANO   m³ = 15,732 127,20 2.001,11 
 

39 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
 (+(10.85*5.8)/2+(10.85*5.8)/2)*.35  22,025 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1  
 (+(8.849999*3.8)/2+(8.849999*3.8)/2)*.2  6,726 
           SOMMANO   m³ = 28,751 163,90 4.712,29 
 

40 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere  

  A RIPORTARE  701.553,54 
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 RIPORTO   701.553,54 
 occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(8.849999*2.9)/2+(8.849999*2.9)/2)*.3  7,699 
 MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(8.849999*2.9)/2+(8.849999*2.9)/2+(-7.5*2.2)/2+(5.9*2.2  
 -7.5*2.2)/2+(5.9*2.2)/2+(-5.38*2.2)/2+(4.38*2.2-5.38*2.2)/2  
 +(4.38*2.2)/2)*.3  5,983 
 MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*.3  3,306 
 MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*.3  3,306 
 MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*.2  2,204 
 MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*.3  3,306 
           SOMMANO   m³ = 25,804 163,90 4.229,28 
 

41 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.  
 F16 (+11.51*29+6.46*55)*16^2/4*3.1415*0.00785  1.087,583 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.  
 F16 (+11.51*29+6.46*55)*16^2/4*3.1415*0.00785  1.087,583 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1 RETE-BASE INF.  
 F16 (+9.21*19+4.16*45)*16^2/4*3.1415*0.00785  571,641 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1 RETE-BASE SUP.  
 F16 (+9.21*19+4.16*45)*16^2/4*3.1415*0.00785  571,641 
           SOMMANO   kg = 3.318,448 1,90 6.305,05 
 

42 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16 (+9.41*15*2+3.46*45*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  937,030 
 MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16  
 (+4.94*11*2+1.08*11*2+1.91*11*2+9.41*4*2+3.46*32*2+  
 1.26*13*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  795,363 
 MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16 (+4.36*15*2+3.46*19*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  413,954 
 MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16 (+4.36*15*2+3.46*19*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  413,954 
 MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16 (+4.16*15*2+3.26*19*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  392,489 

  A RIPORTARE  2.952,790 712.087,87 
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 RIPORTO   2.952,790 712.087,87 
 MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE  
 F16 (+4.36*15*2+3.46*19*2)*16^2/4*3.1415*0.00785  413,954 
           SOMMANO   kg = 3.366,744 1,90 6.396,81 
 

43 20  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0  
 (+5.8+10.85+5.8+10.85)*.35  11,655 
 MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1  
 (+(8.849999*3.8)/2+(8.849999*3.8)/2)+(+3.8+8.849999+3.8  
 +8.849999)*.2  38,690 
           SOMMANO   m² = 50,345 30,80 1.550,63 
 

44 20  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la
chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.  

 MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(8.849999*2.9)/2+(8.849999*2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.3  53,070 
 MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(8.849999*2.9)/2+(8.849999*2.9)/2+(-7.5*2.2)/2+(5.9*2.2  
 -7.5*2.2)/2+(5.9*2.2)/2+(-5.38*2.2)/2+(4.38*2.2-5.38*2.2)/2  
 +(4.38*2.2)/2)*2+(+2.9+2.2+2.2+2.2+2.2+2.9)*.3  44,270 
 MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.3  23,780 
 MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.3  23,780 
 MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.2  23,200 
 MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1  
 (+(3.8*2.9)/2+(3.8*2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.3  23,780 
           SOMMANO   m² = 191,880 30,80 5.909,90 
 

45 19  3.2.1.2  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

  Armature Pali    ( 539,19 )*9  4.852,710 
           SOMMANO   kg = 4.852,710 1,64 7.958,44 
 

46 4.1.2.19  
 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno

di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,
fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
l'estrazione del materiale, il  

  A RIPORTARE  733.903,65 
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 paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una

distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il
getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera
lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per
qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri
d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai
pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla
quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso
altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2,
questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in
premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 : 
diametro di 500 mm.  

  Pali di fondazione locali tecnici  
  Palo Trivellato (m.)D= 0,5    ( 21,2 *9)  190,800 
           SOMMANO   m = 190,800 60,60 11.562,48 
 
 
 
 2) Totale  Locali tecnici  50.625,99  
 
 
 2) Totale Edificio scolastico  346.857,93  
 
 2) Totale OPERE STRUTTURALI  686.351,84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  745.466,13 
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 RIPORTO   745.466,13 
 OPERE PROVVISIONALI  
 
 Ponteggi ed opere provvisionali  
 
 

47 257  23.1.1.1.1  
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

 Corpo aule e laboratori  
 prospetto sud-ovest  
 (26.50+2.35+1.20+7.40)*5.20  194,740 
 prospetto nord-ovest  
 (12.30+1.20)*5.20  70,200 
 prospetto nord-est  
 (24.30+2.35+1.20+7.40)*5.20  183,300 
 prospetto sud-est  
 (16.70+1.20)*5.20  93,080 
           SOMMANO   m² = 541,320 7,11 3.848,79 
 

48 260  23.1.1.10  
 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso
il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: 
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

 Corpo scuola  
 2.00*3.00*3.50  21,000 
           SOMMANO   m³ = 21,000 14,90 312,90 
 

49 258  23.1.1.2  
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m2.  

 Corpo scuola  

  A RIPORTARE  749.627,82 
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 prospetto sud-ovest  
 (26.50+2.35+1.2+7.40)*5.20*12  2.336,880 
 prospetto nord-ovest  
 (12.30+1.20)*5.20*12  842,400 
 prospetto nord-est  
 (24.3+2.35+1.2+7.40)*5.20*12  2.199,600 
 prospetto sud-est  
 (16.70+1.2)*5.20*12  1.116,960 
           SOMMANO   m² = 6.495,840 1,02 6.625,76 
 

50 259  23.1.1.3  
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 Corpo scuola  
 prospetto sud-ovest  
 (26.50+2.35+1.2+7.40)*5.20  194,740 
 prospetto nord-ovest  
 (12.30+1.20)*5.20  70,200 
 prospetto nord-est  
 (24.3+2.35+1.2+7.40)*5.20  183,300 
 prospetto sud-est  
 (16.70+1.2)*5.20  93,080 
           SOMMANO   m² = 541,320 3,25 1.759,29 
 

51 261  23.1.3.4  
 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in

pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono
incidenza % manodopera altresì comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.  

 Per recizione area di cantiere antistante la strada pubblica  
 60*2  120,000 
           SOMMANO   m² = 120,000 14,90 1.788,00 
 

52 262  23.1.3.5  
 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto

in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell'impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei
lavori.  

 2*3  6,000 
           SOMMANO   m² = 6,000 38,20 229,20 
 

53 263  23.1.3.8  
 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per tutta la durata
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno
cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il  

  A RIPORTARE  760.030,07 
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 periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti

non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.  

 100  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 3,00 300,00 
 

54 264  23.2.1  
 Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI

vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato
e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale
predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata,
schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x
370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di:a) manichetta
nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo
effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 154,20 154,20 
 

55 265  23.2.4  
 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di

ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600
mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 239,60 239,60 
 

56 266  23.2.6  
 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni.Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 46,30 185,20 
 

57 267  23.2.8  
 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per

impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni.  

 20  20,000 
           SOMMANO   m = 20,000 12,10 242,00 
 

58 268  23.3.1.3  
 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e  

  A RIPORTARE  761.151,07 
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 l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 69,90 69,90 
 

59 269  23.5.1.1  
 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da kg 6 classe 34A 233BC  

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 56,30 225,20 
 

60 272  23.7.1.1  
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 382,40 382,40 
 

61 270  23.7.1.2  
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

 12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 119,50 1.434,00 
 

62 271  23.7.2.1  
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

 1  1,000 

  A RIPORTARE  1,000 763.262,57 
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           SOMMANO   cad = 1,000 483,30 483,30 
 

63 273  23.7.2.2  
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

 12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 220,30 2.643,60 
 
 
 
 1) Totale Ponteggi ed opere provvisionali  20.923,34  
 
 3) Totale OPERE PROVVISIONALI  20.923,34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  766.389,47 
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 OPERE DI FINITURA INTERNE  
 
 Generali  
 
 Opere Edili  
 

64 12  2.3.2.5  
 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su

un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene,
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni
minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più
supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e
dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sarà atta
all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le
chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli
eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura
superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e
la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm.  

 Corpo scuola  
 (5.70*6.60)*10  376,200 
 (5.70*2.40)*4  54,720 
 (2.20+2.00)*2.40  10,080 
 2.00*4.00  8,000 
 2.20*6.60  14,520 
           SOMMANO   m² = 463,520 55,40 25.679,01 
 

65 16  3.1.3.1  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe
di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

 Per formazione cappa superiore vespaio aerato con cls C25/30  
 spessore 5 cm  
 Corpo scuola  
 (5.70*6.60)*10*0.05  18,810 
 (5.70*2.40)*4*0.05  2,736 
 (2.20+2.00)*2.40*0.05  0,504 
 2.00*4.00*0.05  0,400 
 2.20*6.60*0.05  0,726 
           SOMMANO   m³ = 23,176 155,60 3.606,19 
 

66 22  3.2.4  
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la  

  A RIPORTARE  795.674,67 
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 formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico
dell'Amministrazione).  

 Per armatura cappa superiore vespaio aerato (rete D 6mm 20 x  
 20)  
 Corpo scuola  
 (5.70*6.60)*10*2.29  861,498 
 (5.70*2.40)*4*2.29  125,309 
 (2.20+2.00)*2.40*2.29  23,083 
 2.00*4.00*2.29  18,320 
 2.20*6.60*2.29  33,251 
           SOMMANO   kg = 1.061,461 2,04 2.165,38 
 

67 28  5.12.1  
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio

per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'interno degli edifici.  

 Corpo scuola  
 (5.70*6.60)*10  376,200 
 (5.70*2.40)*4  54,720 
 (2.20+2.00)*2.40  10,080 
 2.00*4.00  8,000 
 2.20*6.60  14,520 
 Locali Tecnici  
 (2.10*3.70)+(3.00*3.70)  18,870 
           SOMMANO   m² = 482,390 17,80 8.586,54 
 

68 30  5.16.1  
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª

scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo
la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*2+7.10*2)*5  128,000 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 (5.70*2+6.90*2)*3  75,600 
 Corridoio  
 20.70*2  41,400 
 Atrio  
 5.70*2+7.80*2  27,000 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*2+1.90*2)+(4.80*2+1.90*2)+(4.20*2+2.05*2)  38,600 
 Servizi Igienici A  
 6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10  32,500 
 Servizi Igienici B  
 6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10  32,500 
 Servizio Igienici C  

  A RIPORTARE  375,600 806.426,59 
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 RIPORTO   375,600 806.426,59 
 1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10  10,200 
 Locali Tecnici  
 (2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2  25,000 
           SOMMANO   m = 410,800 15,70 6.449,56 
 

69 27  5.9  
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.  

 ALTEZZA RIVESTIMENTO m 2.00  2,000 
 Servizi Igienici A  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*2.00  65,000 
 Servizi Igienici B  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*2.00  65,000 
 Servizio Igienici C  
 (1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*2.00  20,400 
           SOMMANO   m² = 152,400 50,70 7.726,68 
 

70 31  5.17.1  
 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato

di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI
EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o
trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto
atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a
flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al
0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza
superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI
EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104,
stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel
prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 (5.70*6.90)*3  117,990 
 Corridoio  
 20.70*2.40  49,680 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
           SOMMANO   m² = 442,375 52,80 23.357,40 
 

71 237  AP 117  
 SOVRAPPREZZO PAVIM. - 

Sovrapprezzo all'art.5.17.1 per la fornitura di piastrelle e pezzi speciali in
gres porcellanato di prima scelta lucido  

 Corridoio  
 20.70*2.40  49,680 
 Atrio  

  A RIPORTARE  49,680 843.960,23 
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 RIPORTO   49,680 843.960,23 
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
           SOMMANO   m² = 122,035 10,88 1.327,74 
 

72 49  9.1.2  
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm),
applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 ((5.70*2+7.10*2)*3.00+(5.70*7.10))*5  586,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 ((5.70*2+6.90*2)*3.00+(5.70*6.90))*3  344,790 
 Corridoio  
 (20.70*2)*3.00  124,200 
 Atrio  
 (5.70*2+7.80*2)*3.00+5.70*7.80  125,460 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 ((4.45*2+1.90*2)*3.00)+(4.45*1.90)+((4.80*2+1.90*2)*3.0  
 0)+(4.80*1.90)+((4.20*2+2.05*2)*3.00)+(4.20*2.05)  141,985 
 Servizi Igienici A  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*3.00+(2.80*6.70)  116,260 
 Servizi Igienici B  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*3.00+(2.80*6.70)  116,260 
 Servizio Igienici C  
 (1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*3.00+(1.30*2.  
 50)  33,850 
 Locali Tecnici  
 ((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10*3.70)+(3.00*3.7  
 0)  81,370 
           SOMMANO   m² = 1.670,525 18,40 30.737,66 
 

73 50  9.1.4  
 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 ((5.70*2+7.10*2)*3.00+(5.70*7.10))*5  586,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 ((5.70*2+6.90*2)*3.00+(5.70*6.90))*3  344,790 
 Corridoio  
 (20.70*2)*3.00  124,200 
 Atrio  
 (5.70*2+7.80*2)*3.00+5.70*7.80  125,460 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 ((4.45*2+1.90*2)*3.00)+(4.45*1.90)+((4.80*2+1.90*2)*3.0  
 0)+(4.80*1.90)+((4.20*2+2.05*2)*3.00)+(4.20*2.05)  141,985 
 Servizi Igienici A  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*1.00+(2.80*6.70)  51,260 
 Servizi Igienici B  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*1.00+(2.80*6.70)  51,260 
 Servizio Igienici C  
 (1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*1.00+(1.30*2.  
 50)  13,450 

  A RIPORTARE  1.438,755 876.025,63 
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 RIPORTO   1.438,755 876.025,63 
 Locali Tecnici  
 ((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10*3.70)+(3.00*3.7  
 0)  81,370 
           SOMMANO   m² = 1.520,125 12,60 19.153,58 
 

74 53  10.4.2  
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello

spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate,
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: 
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : 
Perlato di Sicilia e simili.  

 Soglie Corpo scuola  
 aule 1-2-3-4-5  
 (5.90*0.40)*5  11,800 
 lab. 1-2  biblioteca  
 (5.70*0.40)*3  6,840 
 atrio  
 5.70*0.40  2,280 
 servizi  
 (2.00*0.40)*2  1,600 
 ingresso posteriore  
 2.20*0.40  0,880 
 Soglie Aula magna  
 (2.20*0.40)*2  1,760 
 (9.00*0.40)*2  7,200 
           SOMMANO   m² = 32,360 140,30 4.540,11 
 

75 55  10.10  
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.  

 Soglie Corpo scuola  
 aule 1-2-3-4-5  
 5.90*5  29,500 
 lab. 1-2  bibliteca  
 5.70*3  17,100 
 servizi  
 2.00*2  4,000 
 Soglie Aula magna  
 9.00*2  18,000 
 2.20*2  4,400 
           SOMMANO   m = 73,000 2,47 180,31 
 

76 56  11.1.1  
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 ((5.70*2+7.10*2)*3.00+(5.70*7.10))*5  586,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 ((5.70*2+6.90*2)*3.00+(5.70*6.90))*3  344,790 
 Corridoio  
 (20.70*2)*3.00  124,200 

  A RIPORTARE  1.055,340 899.899,63 
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 RIPORTO   1.055,340 899.899,63 
 Atrio  
 (5.70*2+7.80*2)*3.00+5.70*7.80  125,460 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 ((4.45*2+1.90*2)*3.00)+(4.45*1.90)+((4.80*2+1.90*2)*3.0  
 0)+(4.80*1.90)+((4.20*2+2.05*2)*3.00)+(4.20*2.05)  141,985 
 Servizi Igienici A  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*1.00+(2.80*6.70)  51,260 
 Servizi Igienici B  
 (6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00  
 +2.60+2.10)*1.00+(2.80*6.70)  51,260 
 Servizio Igienici C  
 (1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*1.00+(1.30*2.  
 50)  13,450 
 Locali Tecnici  
 ((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10*3.70)+(3.00*3.7  
 0)  81,370 
           SOMMANO   m² = 1.520,125 5,48 8.330,29 
 

77 191  AP 54  
 LAMBRI' - 

Tinteggiatura con smalti murali di qualsiasi colore, data a rullo o a
pennello su pareti e soffitti, con due strati a perfetta copertura, compresa
idonea predisposizione delle superfici, mediante ripulitura, riprese con
gesso scagliola, scartravetratura, strato di cementite ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 ((5.70*2+7.10*2)*1.60)*5  204,80 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca  
 ((5.70*2+6.90*2)*1.60)*3  120,96 
           SOMMANO   m² = 325,76 11,02 3.589,88 
 

78 25  5.1  
 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di

qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera
con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a
parte.  

 Locali Tecnici  
 (2.10*3.70)+(3.00*3.70)  18,870 
           SOMMANO   m² = 18,870 36,10 681,21 
 

79 54  10.5  
 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore

finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
- per le province di CT ed EN.  

 Ingressi Locali Tecnici  
 1.60*0.20*2  0,640 
           SOMMANO   m² = 0,640 104,50 66,88 
 

80 26  5.7  
 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura.  

 Servizi Igienici  
 6.90*5.70  39,330 
 Portico Ingresso  

  A RIPORTARE  39,330 912.567,89 
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 RIPORTO   39,330 912.567,89 
 1.50*5.70  8,550 
           SOMMANO   m² = 47,880 45,10 2.159,39 
 
 
 
 1) Totale  Opere Edili  148.337,81  
 
 
 Finiture e Arredi  
 

81 165  AP 23  
 CONTROSOFFITTO - 

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di lana minerale
aventi le dimensioni di 60x60x1,5 cm, compresa la fornitura e posa di
telaio in alluminio, compreso ponteggi fino a 4,00 m, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 Corpo scuola  
 atrio  
 5.70*7.80+7.80*2.10  60,840 
           SOMMANO   m² = 60,840 33,19 2.019,28 
 

82 63  12.3.4  
 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di

10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a
nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.  

 Per realizzazione piccoli cavedi e false travi  
 aule corpo scuola  
 0.60*3.00*5+0.40*4.20*7  20,760 
 Aula Magna  
 0.60*12.00*2  14,400 
           SOMMANO   m² = 35,160 37,00 1.300,92 
 

83 230  AP 108  
 SEGNALETICA - 

Fornitura e posa in opera di segnaletica antifortunistica, dalle dimensioni
di 125x350 mm, per indicazione di : vie d'uscite, scale, estintori, etc.
costituita da supporto in lamierino da mm 2/10, compreso il ponteggio per
la posa in opera fino a 4 metri dal piano d'appoggio, accessori ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 Sommano complessivamente  
 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 13,90 278,00 
 
 
 
 2) Totale  Finiture e Arredi  3.598,20  
 
 
 1) Totale Generali  151.936,01  
 
 4) Totale OPERE DI FINITURA INTERNE  151.936,01

 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE  918.325,48 
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 RIPORTO   918.325,48 
 OPERE DI FINITURA ESTERNE  
 
 Prospetti  
 
 

84 51  9.1.8  
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm)
additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.  

 Corpo scuola  
 (7.20*3.00)*5  108,000 
 (2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00  26,700 
 2.00*3.00+4.50*3.00  19,500 
           SOMMANO   m² = 154,200 22,30 3.438,66 
 

85 52  9.1.10.2  
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori forti.  

 Corpo scuola  
 (7.20*3.00)*5  108,000 
 (2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00  26,700 
 2.00*3.00+4.50*3.00  19,500 
           SOMMANO   m² = 154,200 36,50 5.628,30 
 

86 54  10.5  
 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore

finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
- per le province di CT ed EN.  

 Per zoccolatura pareti esterne  
 Corpo scuola  
 (7.20+2.20*2+2.50+2.00+2.00+4.50)*0.20  4,520 
           SOMMANO   m² = 4,520 104,50 472,34 
 

87 201  AP 68  
 PENSILINA FRANGISOLE - 

Fornitura e posa in opera di Pensilina Frangisole, con le dimensioni
indicate in progetto, realizzata con: 
struttura portante in acciaio Inox, costituita da trave in acciaio inox con
lunghezza di m 5.70  da fissare alla struttura in cemento armato secondo
le indicazioni di progetto, elementi strutturali secondari in acciaio inox
disposti a formare i vani che conterranno gli elementi frangisole;
frangisole a lamelle fisse, realizzato in alluminio preverniciato colore
Silver con rinforzo interno in alluminio estruso di colore grigio da
montare entro i vani della struttura in acciaio. 
Sono compresi nella fornitura dei frangisole i seguenti accessori in
alluminio anodizzato:gli assi portanti delle lamelle e tutti gli accessori per
il fissaggio dell'elemento frangisole nel vano della struttura portante in
acciaio.  

 Pensiline frangisole per aule, laboratori e biblioteca  
 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 6.518,93 52.151,44 
  A RIPORTARE  980.016,22 
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 RIPORTO   980.016,22 

88 166  AP 25  
 COPRIGIUNTO SISM. VERT. - 

Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico di 10 cm da parete a
tenuta d'aria con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizioni in neoprene. Sono compresi gli accessori e ogni
altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 Per chiusura giunti sismici in verticale  
 corpo aule - locali tecnici  
 18.70  18,700 
           SOMMANO   m = 18,700 62,92 1.176,60 
 
 
 
 1) Totale Prospetti  62.867,34  
 
 
 
 Area esterna  
 
 

89 141  19.5.10  
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio,

filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide,
come pavimentazioni pedonabili e carrabili, per le applicazioni come
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN
13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sarà
costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono
alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale
drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per l'impiego in
presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli
interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti
sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della
stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche
(determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in
materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti
devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilità
minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. Il
geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con
opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
20 kPa e gradiente i=0,03 = 0,35 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
100 kPa e gradiente i=0,03 = 0,25 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le
seguenti caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

 Strada carrabile interna  
 Area 1  1,000 
 20.50*4.50  92,250 
 Area 2  2,000 
 39.50*5.70  225,150 
 Area 3  3,000 
 3.50*16.50  57,750 

  A RIPORTARE  381,150 981.192,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   381,150 981.192,82 
           SOMMANO   m² = 381,150 13,40 5.107,41 
 

90 32  6.1.2.2  
 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione

massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm
compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale
argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano.  

 Strada carrabile interna  
 Area 1  
 20.50*4.50*0.15  13,837 
 Area 2  
 39.50*5.70*0.15  33,772 
 Area 3  
 3.50*16.50*0.15  8,662 
           SOMMANO   m³ = 56,271 32,80 1.845,69 
 

91 33  6.1.4.2  
 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 Strada carrabile interna  
 Area 1  
 20.50*4.50*4  369,000 
 Area 2  
 39.50*5.70*4  900,600 
 Area 3  
 3.50*16.50*4  231,000 

  A RIPORTARE  1.500,600 988.145,92 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.500,600 988.145,92 
           SOMMANO   m² = 1.500,600 1,70 2.551,02 
 

92 34  6.1.5.2  
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70
o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio
di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte,
privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 Strada carrabile interna  
 Area 1  
 20.50*4.50*4  369,000 
 Area 2  
 39.50*5.70*4  900,600 
 Area 3  
 3.50*16.50*4  231,000 
           SOMMANO   m² = 1.500,600 2,07 3.106,24 
 

93 29  5.12.2  
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio

per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

 Superfice Esterna Pavimentata  
 Area 4  
 1.20*20.00+9.50*2.70  49,650 
 Area 5  
 7.20*1.70+26.30*4.20+12.00*3.50+2.60*2.30+1.10*10.20  181,900 
 Area 6  

  A RIPORTARE  231,550 993.803,18 
 



 
Pag.41  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   231,550 993.803,18 
 16.50*9.70+2.30*2.30+1.20*3.00  168,940 
 a detrarre area a verde  
 -(9.50*4.20)  -39,900 
           SOMMANO   m² = 360,590 11,70 4.218,90 
 

94 22  3.2.4  
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 Per armatura massetto pavimento esterno  
 Area 4  
 (1.20*20.00+9.50*2.70)*2.20  109,230 
 Area 5  
 (7.20*1.70+26.30*4.20+12.00*3.50+2.60*2.30+1.10*10.20)  
 *2.20  400,180 
 Area 6  
 (16.50*9.70+2.30*2.30+1.20*3.00)*2.20  371,668 
 a detrarre area a verde  
 -(9.50*4.20)*2.20  -87,780 
           SOMMANO   kg = 793,298 2,04 1.618,33 
 

95 26  5.7  
 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura.  

 Superfice Esterna Pavimentata  
 Area 4  
 1.20*20.00+9.50*2.70  49,650 
 Area 5  
 7.20*1.70+26.30*4.20+12.00*3.50+2.60*2.30+1.10*10.20  181,900 
 Area 6  
 16.50*9.70+2.30*2.30+1.20*3.00  168,940 
 a detrarre area a verde  
 -(9.50*4.20)  -39,900 
 a detrarre area orlatura pietra lavica  
 -8.10  -8,100 
           SOMMANO   m² = 352,490 45,10 15.897,30 
 

96 54  10.5  
 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore

finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali.
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 
- per le province di CT ed EN.  

 Per orlatura Superfice Esterna Pavimentata  
 0.20*20.00+0.20*5.50+0.20*16.00+0.20*3.50  9,000 
           SOMMANO   m² = 9,000 104,50 940,50 
 

97 8  2.1.8.2  
 Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm,

realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
presso-vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura
dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro  

  A RIPORTARE  1.016.478,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.016.478,21 
 compiuto a perfetta regola d'arte. 

colorato.  
 per copertura muri perimetrali  
 47.00+27.72+47.00+27.72  149,440 
           SOMMANO   m = 149,440 20,70 3.093,41 
 

98 197  AP 62  
 ORLATURA AIUOLE - 

Fornitura e posa in opera di orlatura per banchine e/o aiuole in cemento
vibrocompresso del colore a scelta della D.LL. e delle dimensioni : h
20/22 cm; lunghezza 100 cm; a sezione rettangolare dello spessore di 8
cm oppure a sezione trapezoidale dello spessore 8/10 cm a scelta della D.
LL.. Compreso di appoggio e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.  

 per bordi aiuole antistanti muri di confine  
 25.20+45.00+26.00  96,200 
 per bordi area a verde  
 4.30+9.50+4.30  18,100 
           SOMMANO   m = 114,300 10,80 1.234,44 
 

99 242  AP 122  
 TERRA VEG. - 

Stesa e modellazione di terreno vegetale, proveniente dagli scavi eseguiti
in loco, privo di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci,
ecc., eseguita con mezzo meccanico o a mano, fino all'approntamento del
piano per le opere da vivaista nelle aiuole, compreso ogni altro onere.  

 per aiuole antistanti muri di confine  
 (25.20+45.00+26.00)*0.50*0.70  33,670 
 per area a verde  
 4.30*9.50*0.70  28,595 
           SOMMANO   m³ = 62,265 16,57 1.031,73 
 

100 238  AP 118  
 TAPPETO ERBOSO  - 

Fornitura  e messa in opera di Tappeto erboso in zolle, polifita
preseminato in zolle, compreso e compensato l'onere della preparazione e
l'eventuale correzione fisicochimica del terreno.Compresi e compensati,
inoltre, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al
terzo taglio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta a
regola d'arte.  

 per aiuole antistanti muri di confine  
 (25.20+45.00+26.00)*0.50  48,10 
 per area a verde  
 4.30*9.50  40,85 
           SOMMANO   m² = 88,95 10,71 952,65 
 
 
 
 2) Totale Area esterna  41.597,62  
 
 5) Totale OPERE DI FINITURA ESTERNE  104.464,96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE  1.022.790,44 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.022.790,44 
 INFISSI  
 
 Interni ed esterni  
 
 

101 47  8.3.8  
 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad

uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione
minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello
spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con
intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare
con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello
spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con
chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta,
opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare
l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.  

 Aule  1-2-3-4-5  
 (1.20*2.20)*5  13,200 
 Laboratori  1-2  
 (1.20*2.20)*2  5,280 
 Servizi igienici e Ripostiglio  
 (0.80*2.20)*9  15,840 
 w.c. disabili  
 (0.90*2.20)*2  3,960 
           SOMMANO   m² = 38,280 251,90 9.642,73 
 

102 46  8.1.3.3  
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo
con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva
U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI
EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni
anta): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K).  

 Servizi igienici  
 (2.00*0.60)*2  2,400 
           SOMMANO   m² = 2,400 374,40 898,56 
 

  A RIPORTARE  1.033.331,73 
 



 
Pag.44  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.033.331,73 

103 48  8.4.2.2  
 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all.
C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica
secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati
incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra
loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. 
Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D
(trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K)).  

 Servizi igienici  
 (2.00*0.60)*2  2,400 
           SOMMANO   m² = 2,400 55,10 132,24 
 

104 231  AP 110  
 SERRAMENTO AULE - 

Fornitura e posa in opera di serramento per infissi esterni ad elevato
isolamento termico, realizzati con profili in acciaio a taglio termico,
apribili con sistema alzante scorrevole, dotati di fermavetro in tubolare di
acciaio zincato ad angoli saldati tipo "cornice". I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe
di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva dell'infisso U misurata in W/(m2°K) non
superiore a quanto previsto della normativa vigente, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma DIN EN 10077-2. Il serramento dovrà
avere inoltre adeguata resistenza meccanica, atta a garantire il necessario
livello di sicurezza antieffrazione e agli urti. Il serramento dovrà essere
completo di:guarnizioni in EPDM o neoprene; compreso accessori di
movimentazione consistente in n. 2 sistemi alzanti con maniglia di blocco
(solo lato interno). E' compresa nel prezzo la verniciatura del serramento e
la posa in opera di controtelaio in profilo d'acciaio zincato. Sono esclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri.  

 Infissi vetrate esterne  
 Atrio ingresso  
 5.70*3.00  17,100 
 Ingresso posteriore  
 2.05*3.00  6,150 
 Aule 1-2-3-4-5  
 (5.70*3.00)*5  85,500 
 Laboratori 1-2  e Biblioteca  
 (5.70*3.00)*3  51,300 
           SOMMANO   m² = 160,050 595,02 95.232,95 
 

105 255  AP 136  
 VETRO INFISSO - 

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti antintrusione e di
sicurezza del tipo vetrocamera stratificato,  composti da due cristalli
incolori 10/11S - camera - 8/9 mm basso emissivo, con bordi molati e filo
lucido, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6/12
mm, compresi distanziatori, guarnizioni cingi vetro in neoprene e
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 Atrio ingresso  
 5.70*3.00  17,100 
 Ingresso posteriore  
 2.05*3.00  6,150 
 Aule  1-2-3-4-5  
 (5.70*3.00)*5  85,500 

  A RIPORTARE  108,750 1.128.696,92 
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 RIPORTO   108,750 1.128.696,92 
 Laboratori  1-2  e Biblioteca  
 (5.70*3.00)*3  51,300 
           SOMMANO   m² = 160,050 162,83 26.060,94 
 

106 186  AP 49  
 IMBOTTO - 

Imbotto per vetrate fisse o mobili, realizzato con struttura in profilati di
alluminio e rivestimento con pannello composito in alluminio con anima
in polietilene (tipo alucobond),  fresato e sagomato completo di viti di
fissaggio di sicurezza. Supporti di collegamento in teflon.Scossalina
metallica nella parte inferiore. Misura conteggiata sull'area dell'infisso su
cui è applicato l'imbotto  

 Per imbotti degli Infissi vetrate esterne  
 Atrio ingresso  
 5.70*3.00  17 
 Ingresso posteriore  
 2.05*3.00  6 
 Aule 1-2-3-4-5  
 (5.70*3.00)*5  85 
 Laboratori 1-2  e Biblioteca  
 (5.70*3.00)*3  51 
           SOMMANO   m² = 159 125,37 19.933,83 
 

107 195  AP 60  
 MANIGLIONE ANTIPAN. - 

Fornitura e messa in opera di maniglioni antipanico, compreso accessori
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 W.C. disabili  
 2  2,00 
 Porte REI corridoio  
 2  2,00 
           SOMMANO   cad = 4,00 158,80 635,20 
 

108 221  AP 95  
 PORTA REI 120 - 

Fornitura e posa in opera di porte REI 120 dim. 1700X2200 mm,
certificate e omologate secondo norme UNI 9723,telaio in profilato
d'acciaio pesante pressopiegato,saldato su quattro lati,munito di zanche a
murareo fori per fissaggio a tasselli,ante battenti e laterale incerneriato in
lamiera di acciaio pressopiegata,coibentata con materiale
isolante,serratura speciale antincendio,maniglia in nylon con anima in
acciaio, verniciatura a polveri epossidiche  con cottura a forno 180° c,
colore RAL scelto dalla D.L.  

 Corridoio  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 814,69 1.629,38 
 

109 200  AP 65  
 PARASPIGOLI - 

Fornitura e posa in opera di paraspigoli angolare in PVC in barre di mt
2,00 di lunghezza, con lato di 35 mm e spessore del profilo di mm 2,00.
Lo stesso dovrà avere classe di reazione al fuoco. Compresa l'apposita
colla di montaggio e la preparazione della superficie per l'applicazione ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 17,58 527,40 
 

110 241  AP 121  
 TENDA - 

Fornitura e posa in opera di tende a rullo a catena da 45", costituita da un
rullo avvolgitore, staffe in plastica/metallo, terminale del diametro di 22
mm. Il colore delle tende e della struttura in alluminio  

  A RIPORTARE  1.177.483,67 
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 RIPORTO   1.177.483,67 
 anodizzato sarà a scelta della D.LL. . Il tessuto dovrà essere composto al

100% da poliestere, Resinatura copolimetri acrilici,peso totale 160 gr/mq,
spessore 0,34 mm, altezza del tessuto 3200 mm, solidità alla luce
bianco/colorato, 8 scala dei blu, ignifugo con classe di resistenza al fuoco
1, Riflessione solare 15%, Assorbimento solare 55%/70%, Trasmissione
luce solare 15%/30%. Compreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.  

 Pareti vetrate esterne  
 Aule 1-2-3-4-5  
 (5.80*3.00)*5  87,000 
 Laboratori 1-2  e Biblioteca  
 (5.70*3.00)*3  51,300 
 Pareti vetrate interne  
 Biblioteca  
 5.70*3.00  17,100 
           SOMMANO   m² = 155,400 78,90 12.261,06 
 

111 236  AP 116  
 SOVRAPPREZZO VERNICE - 

Sovrapprezzo all'art. 8.2.1 verniciatura infissi esterni in alluminio per
colori diversi da RAL 1013.  

 Servizi igienici  
 (2.00*0.60)*2  2,400 
           SOMMANO   m² = 2,400 31,25 75,00 
 

112 153  AP 8  
 BASE COPERT. VETR. - 

Fornitura e posa in opera di struttura metallica di sostegno della copertura
vetrata soprastante, da computarsi a parte, avente dimensioni di cm 570 x
300, realizzata con travi in acciaio HEA 100, fissata alla struttura in c.a.
sottostante mediante piastre in acciaio, supporti, tasselli ad alta resistenza,
spichette e bulloneria. 
.  

 Per vetrate di copertura corridoio aule  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 2.896,10 8.688,30 
 

113 239  AP 119  
 TELAIO COPERT. VETRATA - 

Fornitura e posa in opera di telaio della copertura vetrata costituita da
lucernaio fisso con due falde inclinate di dimensioni cm 170 x 570, aventi
5 specchiature per lato per l'inserimento dei vetri (da computersi a parte),
realizzato con struttura in ferro completa di bicchierotti, piastre e tasselli
ad alta resistenza, giunti in lamiera pressopiegata inox, doppio profilo in
alluminio base 110 mm con doppia guarnizione di battuta per bloccaggio
vetro e copertina superiore in acciaio inox.  

 Per vetrate di copertura corridoio aule  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 4.215,94 12.647,82 
 

114 254  AP 135  
 VETRO COPERTURA - 

Fornitura e posa in opera di vetri stratificati isolanti "vetrocamera"
antintrusione e di sicurezza composti da due cristalli incolori 8+8 -camera
12mm - 8/9 mm basso emissivo, con bordi molati e filo lucido, tagliati a
misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6/12 mm, compresi
distanziatori, guarnizioni cingi vetro in neoprene e quant'altro occorre per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 Per vetrate di copertura corridoio aule  
 ((5.70*1.72)*2)*3  58,824 
           SOMMANO   m² = 58,824 152,32 8.960,07 
 

  A RIPORTARE  1.220.115,92 
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 RIPORTO   1.220.115,92 

115 256  AP 137  
 VETRO PER INTERNO - 

Fornitura e posa in opera di vetri del tipo stratificato di sicurezza, spessore
10/11S con bordi molati e filo lucido, tagliati a misura compresi accessori
vari e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 Per pareti vetrate interne  
 Biblioteca  
 5.70*3.00  17,100 
 Bidelleria  
 1.90*3.00+2.50*2.00  10,700 
           SOMMANO   m² = 27,800 97,85 2.720,23 
 

116 240  AP 120  
 TELAIO VETRATA INTERNA - 

Fornitura e posa in opera di telaio per vetrata interna realizzata con profilo
in acciaio inox  

 Per pareti vetrate interne  
 Biblioteca  
 5.70*3.00  17,100 
 Bidelleria  
 1.90*3.00+2.50*2.00  10,700 
           SOMMANO   m² = 27,800 104,64 2.908,99 
 
 
 
 1) Totale Interni ed esterni  202.954,70  
 
 6) Totale INFISSI  202.954,70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.225.745,14 
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 RIPORTO   1.225.745,14 
 COPERTURE  
 
 Coperture  
 
 

117 60  12.2.1.1  
 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero

inorganico che garantisca un l £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici
solari, con peso specifico 4000÷5000 N/m3, battuto e spianato anche
secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e: 
con polistirene.  

 Per formazione massetto delle pendenze (spessore medio 10  
 cm  
 Aule nn. 1,2,3,4,5  
 ((5.70*7.10)*5)*0.10  20,235 
 Laboratori1,2  - Biblioteca- Vano servizi igienici  
 ((5.70*6.90)*4)*0.10  15,732 
 Atrio  
 (5.70*8.10)*0.10  4,617 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 ((4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05))*0.10  2,618 
 Locali tecnici  
 (3.80*8.85)*0.10  3,363 
           SOMMANO   m³ = 46,565 261,59 12.180,94 
 

118 152  AP 7  
 BARRIERA VAPORE - 

Fornitura e posa in opera di Barriera al vapore costituita da fogli di
polietilene dello spessore di mm. 0,4, posta in opera con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
           SOMMANO   m² = 432,025 7,06 3.050,10 
 

119 61  12.2.4.1  
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata
con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume
di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo
del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza
alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica . dichiarata a 10 °C di 0,037
W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle
norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 
spessore del pannello cm 3.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  

  A RIPORTARE  202,350 1.240.976,18 
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 RIPORTO   202,350 1.240.976,18 
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
           SOMMANO   m² = 432,025 23,30 10.066,18 
 

120 62  12.2.4.2  
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata
con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume
di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo
del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenza
alla compressione non inferiore a 3000 ÷ 5000 N/m2 a seconda dello
spessore di mm 30 ÷ 60; conduttività termica . dichiarata a 10 °C di 0,037
W/(m°K); stabilità dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle
norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 
sovrapprezzo per ogni cm in più.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
           SOMMANO   m² = 432,025 5,99 2.587,83 
 

121 58  12.1.5  
 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: 

- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con
polimeri elastomeri SBS; 
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a
qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
 Locali tecnici  
 3.80*8.85  33,630 
           SOMMANO   m² = 465,655 20,50 9.545,93 
 

122 29  5.12.2  
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio

per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di  

  A RIPORTARE  1.263.176,12 
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 RIPORTO   1.263.176,12 
 consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm

a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro
in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all'esterno degli edifici.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
 Locali tecnici  
 3.80*8.85  33,630 
           SOMMANO   m² = 465,655 11,70 5.448,16 
 

123 26  5.7  
 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non

assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la
sigillatura.  

 Aule nn.  1,2,3,4,5  
 (5.70*7.10)*5  202,350 
 Laboratori 1,2  - Biblioteca - Vano servizi igienici  
 (5.70*6.90)*4  157,320 
 Atrio  
 5.70*8.10  46,170 
 Bidelleria, zona quadri, ripostiglio  
 (4.45*1.90)+(4.80*1.90)+(4.20*2.05)  26,185 
 Locali tecnici  
 3.80*8.85  33,630 
           SOMMANO   m² = 465,655 45,10 21.001,04 
 

124 30  5.16.1  
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª

scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo
la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.  

 Corpo scuola  
 (5.70+7.10)*2*5  128,000 
 (5.70+6.90)*2*3  75,600 
 17.00+5.70+5.70+8.10  36,500 
           SOMMANO   m = 240,100 15,70 3.769,57 
 

125 177  AP 37  
 GIUNTO PAVIM. - 

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in PVC per
pavimentazioni esterne, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.  

 Per pavimentazione copertura  
 35  35,000 
           SOMMANO   m = 35,000 6,02 210,70 

  A RIPORTARE  1.293.605,59 
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 RIPORTO   1.293.605,59 
 
 
 1) Totale Coperture  67.860,45  
 
 7) Totale COPERTURE  67.860,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.293.605,59 
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 RIPORTO   1.293.605,59 
 OPERE IN FERRO  
 
 
 

126 41  7.1.1  
 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e

forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 per recinzione esterna prospetto principale  
 (58*1.2)*25  1.740,000 
 per telaio fisso e mobile porte locali termici  
 2*(2.20*2+1.6)*3.25  39,000 
 2*(2.20*2+0.9)*3.25  34,450 
 2*(1.60*2+0.3*2)*3.25  24,700 
           SOMMANO   kg = 1.838,150 3,47 6.378,38 
 

127 42  7.1.2  
 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione

o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 Per anta porte locali tecnici (lamiera in ferro sp 20/10)  
 2.20*1.6*16  56,320 
 2.20*0.90*16  31,680 
 0.30*1.60*16  7,680 
 Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio  
 Pompa di calore  
 ((1.50*2.00)*2+(0.30*2.00)*2)*6.16  44,352 
           SOMMANO   kg = 140,032 3,09 432,70 
 

128 43  7.1.3  
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 per recinzione esterna prospetto principale  
 (58*1.2)*25  1.740,000 
 per telaio fisso e mobile porte locali termici  
 2*(2.20*2+1.6)*3.25  39,000 
 2*(2.20*2+0.9)*3.25  34,450 
 2*(1.60*2+0.3*2)*3.25  24,700 
 per anta porte locali tecnici (lamiera in ferro sp 20/10)  
 2.20*1.6*16  56,320 
 2.20*0.90*16  31,680 
 0.30*1.60*16  7,680 
 Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio  
 Pompa di calore  
 ((1.50*2.00)*2+(0.30*2.00)*2)*6.16  44,352 
           SOMMANO   kg = 1.978,182 2,59 5.123,49 
 

129 57  11.5.1  
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 per recinzione esterna prospetto principale  
 140  140,000 
 per porte locali tecnici  
 2.20*1.6  3,520 
 2.20*0.90  1,980 
  A RIPORTARE  145,500 1.305.540,16 
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 RIPORTO   145,500 1.305.540,16 
 0.30*1.60  0,480 
 Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio  
 Pompa di calore  
 ((1.50*2.00)*2+(0.30*2.00)*2)  7,200 
           SOMMANO   m² = 153,180 22,80 3.492,50 
 

130 44  7.2.10.2  
 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in

acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN
ISO 1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132
mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti
mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad
interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a
perfetta regola d'arte. 
per pannelli zincati e verniciati con resine poliuretaniche.  

 per recinzioni muri di sostegno (posteriore e laterali)  
 (58+28+28)*1.5  171,000 
           SOMMANO   m² = 171,000 106,20 18.160,20 
 

131 229  AP 107  
 SCOSSALINA - 

Fornitura e posa in opera di Scossalina, per la copertura dei parapetti, in
lamiera zincata preverniciata da 8/10 di mm. Compresi gli oneri per il
tagli, la sagomatura, la giunzione rivettatta, la suggellatura con iniezione
di pasta o siggilante siliconico e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte  

 Per protezione muretti emergenti in copertura  
 (0.60*16.85)*4  40,440 
 (0.6*6.30)*3  11,340 
 Per perimetro copertura locali di servizio  
 0.60*(3.80+8.85)*2  15,180 
           SOMMANO   m² = 66,960 43,59 2.918,79 
 
 
 
 8) Totale OPERE IN FERRO  36.506,06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.330.111,65 
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 RIPORTO   1.330.111,65 
 TAMPONATURE E TRAMEZZI  
 
 
 

132 9  2.1.14.2  
 Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25

cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella interna, posti
in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo
32.5 R, con interposto un pannello in fibre naturali eco-compatibili trattati
meccanicamente con impiego di fibre termoleganti e trasmittanza termica
“U” non inferiore a 0,033W/m2K di spessore variabile da 4 a 6 cm, per
uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la
formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione
di architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere
superiore allo 0,390 W/m2K. 
con pannello dello spessore di 5 cm.  

 Corpo scuola  
 (7.20*3.00)*5  108,000 
 (2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00  26,700 
 2.00*3.00+4.50*3.00  19,500 
           SOMMANO   m² = 154,200 101,20 15.605,04 
 

133 10  2.2.1.4  
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per

m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i
vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 
spessore di 12 cm per la provincia di ME.  

 Servizi Igienici  
 ((4.50+(6.00*2)+(3.00*5)+1.50))*3.00  99,000 
           SOMMANO   m² = 99,000 31,10 3.078,90 
 

134 244  AP 124  
 TRAMEZZO 20 - 

Tramezzo realizzato con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dello spessore di 20
cm.  

 Corpo aule (tramezzature interne)  
 (7.20*3.00)*7  151,200 
 ((4.50+1.20)*3.00)*7  119,700 
           SOMMANO   m² = 270,900 33,06 8.955,95 
 
 
 
 9) Totale TAMPONATURE E TRAMEZZI  27.639,89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE  1.357.751,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.357.751,54 
 IMPIANTI MECCANICI  
 
 Impianto di riscaldamento  
 
 Centrale termica  
 

135 155  AP 11  
 CALDAIA 95 KW - 

Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a basamento in acciaio per
combustione pressurizzata ad alto rendimento, potenza termica massima
109 kW, potenza focolare 115 kW; focolare a fiamma passante a tre giri
effettivi di fumo; a basse emissioni di ossidi di azoto NOx; camera fumo
apribile per ispezione e pulizia dei tubi fumo; mantellatura verniciata e
isolata internamente con materassini di lana minerale ad alta densità;
completa di: -bruciatore per gas a due stadi progressivi di potenza termica
(60 - 205 kW); rampa gas completa di valvole di funzionamento e
sicurezza, rampa gas completa di valvole di funzionamento e sicurezza,
pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas conforme alle
Norme EN298; pannello strumento per la gestione della caldaia e della
regolazione climatica;collegamenti idraulici di alimentazione, di mandata
e di ritorno; collegamento dell'impianto di alimentazione del gas alla
rampa gas con idonea tubazione di raccordo omologata; collegamento alla
canna fumaria di scarico; raccorderia e componentistica di montaggio e di
sicurezza previsti dalla Normativa ; la predisposizione delle pratiche di
autorizzazione da presentarsi al comando provinciale dei VV.F.e
dell'ISPESL nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.  

 Caldaia Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 5.282,17 5.282,17 
 

136 169  AP 28  
 ELETTROPOMPA RADIATORI - 

Fornitura e posa in opera di circolatore con motore elettrico trifase con
corpo in ghisa, attacchi in line flangiati, motore elettrico a rotore bagnato,
4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti, lubrificazione
automatica, scatola di connessione elettrica in resina protezione IP42,
velocità selezionabile manulamente, portata 4,8 mc/h con prevalenza 6/8
mca, dato in opera montato a perfetta regola d'arte compreso l'onere della
fornitura ed installazione della valvola di intercettazione a monte e a valle
a saracinesca, filtro a Y valvola di non ritorno in ingresso alla pompa,
antivibranti, collegamenti elettrici alla linea di alimentazione, flange e
manicotti per collegamento, bulloneria, prove di funzionamento e
regolazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte  

 Circuito radiatori  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 2.691,16 5.382,32 
 

137 170  AP 29  
 ELETTROPOMPA UTA - 

Fornitura e posa in opera di circolatore con motore elettrico trifase con
corpo in ghisa, attacchi in linea flangiati, motore elettrico a rotore
bagnato, 4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti,
lubrificazione automatica, scatola di connessione elettrica in resina
protezione IP42, velocità selezionabile manulamente, portata 1,4 mc/h con
prevalenza 5 mca dato in opera montato a perfetta regola d'arte compreso
l'onere della fornitura ed installazione della valvola di intercettazione a
monte e a valle a saracinesca, filtro a Y valvola di non ritorno in ingresso
alla pompa, antivibranti, collegamenti elettrici alla linea di alimentazione,
flange e manicotti per collegamento, bulloneria, prove di funzionamento e
regolazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte  

  A RIPORTARE  1.368.416,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.368.416,03 
 U.T.A CORPO SCUOLA  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.858,49 3.716,98 
 

138 161  AP 18  
 CIRCOLATORE ANTICONDENSA - 

Fornitura e posa in opera di circolatore anticondensa con motore elettrico
trifase con corpo in ghisa, attachi in line flangiati, motore elettrico a rotore
bagnato, 4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti,
lubrificazione automatica, scatola di connessione elettrica in resina
protezione IP42, velocità selezionabile manulamente, portata massima 0.5
mc/h con prevalenza compresa 4-3 mca dato in opera montato a perfetta
regola d'arte compreso l'onere della fornitura ed installazione della valvola
di intercettazione a monte e a valle a saracinesca, filtro a Y valvola di non
ritorno in ingresso alla pompa, antivibranti, collegamenti elettrici alla
linea di alimentazione, flange e manicotti per collegamento, bulloneria,
prove di funzionamento e regolazioni ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 869,35 869,35 
 

139 252  AP 133  
 VASO ESPANSIONE 100 - 

Fornitura e posa in opera di vaso di espansione da 100 litri a diaframma,
omologato ISPESL, collaudato per pressione di 5 bar, in acciaio zincato e
verniciatura a fuoco con polveri epossi-poliestere, membrana in
poliammide atossico, data in opera completa di raccorderia di giunzione,
staffe di supporto e fissaggio, valvola di sicurezza da 3/4" tarata e
certificata; certificazione di omologazione ISPESL compreso altresì ogni
altro onere e magistero per dare l'oprea finita a perfetta regola d'arte  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 346,63 346,63 
 

140 158  AP 15  
 CANNA FUMARIA - 

Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox tipo doppia
parete, Ø200, costituita da elemento tubolare rettilineo con parete interna
in acciaio inox AISI 316L, coibentazione in coppelle di lana di roccia con
composizione basaltica avente densità non inferiore a 100  kg/mc,
spessore 25 mm, incombustibile, elementi in accaio con saldature al
microplasma, data in opera per qualsiasi lunghezza compreso l'incidenza
della fornitura e collocazione di elemento di imbocco fumi a 45/90°, tappo
di fondo con vaschetta raccolta e scarico condensa, elemento con
termomemtro controllo temperatura fumi e pozzetto per esame
combustione, cappello antivento terminale, staffe di fissaggio, raccordo in
acciaio flessibile per collegamento bocca di fumo caldaia, il tutto in opera
a perfetta regola d'arte compreso opere murarie occorrenti per il fissaggio
delle zanche e realizzazione degli attraversamenti ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 Per caldaia in centrale termica a servizio del Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.515,80 1.515,80 
 

141 164  AP 21  
 COLLETTORI C.T. - 

Fornitura e posa in opera di coppia di collettori (mandata e ritorno) acqua
di riscaldamento composto da tubazione in acciaio nero del diametro dn
65 e lunghezza di circa 1.500 mm. cadauno (mandata e ritorno),  fondelli
dello stesso diametro, valvola di fondo, termometro, manometri,
coibentazione in elastomero sp. 32 mm. e finitura con lamierino di
alluminio 6/10mm, attacchi in acciaio nero  

  A RIPORTARE  1.374.864,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.374.864,79 
 di diametro come da elaborato grafico, completi di flangie e valvole dello

stesso diametro sulla mandata e valvole di intercettazione e bilanciamento
sul ritorno e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola
d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.233,86 1.233,86 
 

142 147  AP 2  
 ADDOLCITORE - 

Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento dell'acqua costituito da
prodotto antincrostante e anticorrosivo per impianti di riscaldamento con
temperatura corrente a 80 °C, ad anello chiuso e da utilizzare anche in
impianti che presentano componenti in alluminio, in ottone o in leghe
leggere; caricamento del prodotto avviene mediante pompa manuale
completa di kit per la determinazione della concentrazione nell'acqua di
riscaldamento, in conformità a quanto previsto dalla legge 46/90, dalla
legge 10/91,dalle norme UNI 8065 e 8884 e quant'altro necessario per
dare l'opera completa a regola d'artre.  

 Per demineralizzazione acqua circuiti di risc. e CDZ Corpo  
 Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 852,40 852,40 
 

143 183  AP 46  
 GRUPPO RIEMPIM. - 

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento costituito da valvola a
sfera di riempimento DN 15, filtro autopulente con doppio manometro DN
15, disconnettore a zona di pressione ridotta a norma UNI 9157,
anticalcare magnetico, alimentatore automatico regolabile con ritegno
incorporato, incidenza tubazione di ferro zincato Mannesmann DN 15,
minuteria varia e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola
d'arte.  

 Per riempimento impianti Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 402,71 402,71 
 

144 245  AP 125  
 TUBO MANNESMANN - 

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio nero Mannesmann
S.S.d=DN15 - DN80, secondo le norme UNI 8863, compresi pezzi
speciali, curve staffaggi, coloritura con due mani di antiruggine al minio
rosa o grigia, materiali di consumo, incidenza opere edili(apertura delle
tracce, fori e chiusura con malta cementizia) e quant'altro necessario per
dare l'opera completa a regola d'arte  

 Centrale Termica  
 500  500,000 
           SOMMANO   Kg = 500,000 8,92 4.460,00 
 

145 187  AP 50  
 ISOLAMENTO 30 - 

Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dalla
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato
adeguato al tipo di elastomero. Per diam. 1/2" ; 3/4" ; 1" - spess. 30mm.  

 Centrale Termica  
 30  30,000 
           SOMMANO   m = 30,000 28,67 860,10 
 
 

  A RIPORTARE  1.382.673,86 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.382.673,86 

146 188  AP 51  
 ISOLAMENTO 40 - 

Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dalla
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato
adeguato al tipon di elastomero. Per diam. 1"1/2 ; 1" 1/4 - spess. 40mm.  

 Centrale termica  
 50  50,000 
           SOMMANO   m = 50,000 55,29 2.764,50 
 

147 189  AP 52  
 ISOLAMENTO 50 - 

Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dalla
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato
adeguato al tipon di elastomero. Per diam. 2" ; 2"1/2 - spess. 50mm.  

 Centrale termica e collegamento UTA  
 60  60,000 
           SOMMANO   m = 60,000 102,42 6.145,20 
 

148 168  AP 27  
 ELETTROVALVOLA GAS - 

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola gas da 1"1/2, normalmente
chiusa, grado di protezione IP65, cassetta di contenimento posta
all'esterno del vano caldaia, giunto dielettrico,rilevatore fughe di gas con
relativi collegamenti elettrici di alimentazione, quota parte di tubazione
zincata, compreso oneri murari di scassi e ripristini, zanche di ancoraggio
e quant'altro occorre per dare il tutto completo e funzionante a perfetta
regola d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 635,36 635,36 
 

149 175  AP 35  
 FINITURA ALLUMINIO - 

Fornitura, trasporto e posa in opera di alluminio rivettato dello spessore
minimo di 6/10 mm a copertura del preesistente isolamento.Compresa la
sigillatura a silicone traslucido e nastratura dei giunti, tagli, sfridi,
incollaggi, flangiature, guarnizioni di tenuta, ponteggi ed ogni ulteriore
onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.  

 40  40,000 
           SOMMANO   m² = 40,000 33,28 1.331,20 
 

150 182  AP 45  
 GRUPPO CONTROLLO - 

Fornitura e posa in opera di gruppo strumentazione di sicurezza e
controllo formato da termometri f.s. 12°C, pozzetti per i termometri di
controllo, manometri con flangia per i manometri di controllo, valvole
sfogo aria automatiche, valvola di sicurezza, pozzetto ISPESL, serpentina,
pressostato di blocco a riarmo manuale, valvola scarico termico, compreso
incidenza alimentazione elettrica, accessori, materiali di consumo e
quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 444,33 444,33 
 
 
  A RIPORTARE  1.393.994,45 
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 RIPORTO   1.393.994,45 

151 219  AP 92  
 REGOLAZIONE RADIATORI - 

Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione automatica per circuito
radiatori costituito da: 
- n° 1 valvola a tre vie in ghisa, diam. 1"1/4 completa di servocomando
elettrico modulante a 24Vca, 60 sec., 5 VA; 
- n° 1 controllore digitale di temperatura con regolazione P, P+I, 2 uscite
0-10Vcc e 2 uscite relè, display digitale completo di orologio RTC e bus
RS485; 
- n° 1 sonda di temperatura da montare sulla tubazione, con campo
-5/+100°C; 
- n° 1 sonda di temperatura esterna; 
- n° 3 valvole di intercettazione a sfera in bronzo diam. 1"1/2. 
Compreso il cablaggio del regolatore all'interno di un quadro stagno ed i
collegamenti elettrici in B.T. da effettuare dal regolatore elettronico a gli
organi di regolazione in campo e di ogni altro accessorio necessario al
funzionamento. 
Fornito di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 Per regolazione automatica circuito radiatori Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.626,80 1.626,80 
 

152 246  AP 126  
 TUBO PE.HD GAS DN75 - 

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE 80 per
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme
alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro,
marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, per pose
interrate, completo di raccordi, pezzi speciali, allacci alle utenze,  ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e perfetta a regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.  

 Per collegamento dalla rete cittadina alla centrale termica  
 35  35,000 
           SOMMANO   m = 35,000 18,87 660,45 
 

153 176  AP 36  
 GIUNTO DIELETTR. 2" - 3" 

Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico isolante per raccordo di
tubazioni metalliche contenenti gas o acqua, da sottosuolo a soprasuolo,
eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni
elettrolitici. Attacchi maschio-femmina filettati.DN 2"  

 per raccordo al contatore gas  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 53,54 53,54 
 

154 57  11.5.1  
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 Centrale Termica  
 30  30,000 
           SOMMANO   m² = 30,000 22,80 684,00 
 
 
 
 1) Totale  Centrale termica  39.267,70  
 
 
 Tubazioni e terminali di riscaldamento

  A RIPORTARE  1.397.019,24 
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 RIPORTO   1.397.019,24 

155 142  24.2.4.4  
 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad

alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI 
-EN 442 182 W  

 CORPO SCUOLA  
 341  341,000 
           SOMMANO   cad = 341,000 25,50 8.695,50 
 

156 143  24.2.7  
 Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore

micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche: 
- corpo in ottone cromato UNI EN 1215; 
- asta di comando otturatore inox; 
- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto
altro occorra per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 26  26,000 
           SOMMANO   cad = 26,000 39,90 1.037,40 
 

157 248  AP 128  
 TUBORAME 14 - 

Fornitura e messa in opera di tubo in rame diametro mm 14, cotto in
rotoli, dissodato al fosforo, con tenore del mare del 99,9%, rivestito con
guaina in PVC dello spessore di mm 2, da utilizzare per il collegamento
fra i collettori ed i radiatori, posto in opera mediante raccordi meccanici,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 collettore n.1  
 (12.00+12.00+14.00+16.00+2.00)*2  112,00 
 collettore n.2  
 (12.00+6.00+8.00+8.00+13.00+8.00)*2  110,00 
 collettore n.3  
 (12.00+8.00+12.00+12.00)*2  88,00 
 collettore n.4  
 (12.00+8.00+8.00+12.00)*2  80,00 
 collettore n.5  
 (12.00+14.00+8.00+10.00+14.00+6.00+12.00)*2  152,00 
           SOMMANO   m = 542,00 8,07 4.373,94 
 

158 247  AP 127  
 TUBORAME 10 - 

Fornitura e messa in opera di tubo in rame diametro mm 10, cotto in
rotoli, dissodato al fosforo, con tenore del mare del 99,9%, rivestito con
guaina in PVC dello spessore di mm 2, da utilizzare per il collegamento
fra i collettori ed i radiatori, posto in opera mediante raccordi meccanici,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 collettore n.1  
 (7.50+8.65)*2  32,30 
 collettore n.5  
 (10.45+4.55+5.40+15.00+10.20)*2  91,20 
           SOMMANO   m = 123,50 6,58 812,63 
 

159 190  AP 53  
 ISOLAMENTO TUBO - 

Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni in  

  A RIPORTARE  1.411.938,71 
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 RIPORTO   1.411.938,71 
 acciaio, rame o multistrato, conducenti acqua calda o refrigerata, poste in

opera in cavedio o all'interno dell'edificio, eseguito da guaina di elstomero
espanso in classe 1 di reazione al fuoco, negli spessori previsti dalla legge
10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato adeguato al
tipo di alestomero  

 CORPO SCUOLA  
 per distribuzione dai collettori ai radiatori  
 2*3.14*0.07*542.00  238,26 
 2*3.14*0.05*123.50  38,78 
 per colonne montanti ai collettori  
 diam.3/4 m.2*0.273*6.00  3,28 
 diam.1" m.2*0.295*9.00  5,31 
           SOMMANO   m² = 285,63 22,58 6.449,53 
 

160 163  AP 20  
 COLLETTORE COMPLANARE - 

Fornitura e posa in opera di collettore complanare in rame Modul per
attacchi da ¾" a 1" ¼, completo di organi d'intercetto, valvola di sfiato
automatico e raccorderai in rame da 2-10 attacchi laterali, cassetta da
murare con portello in plastica, valvole d'intercetto, valvole di sfiato,
accessori, materiali di consumo e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 209,21 1.046,05 
 

161 245  AP 125  
 TUBO MANNESMANN - 

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio nero Mannesmann
S.S.d=DN15 - DN80, secondo le norme UNI 8863, compresi pezzi
speciali, curve staffaggi, coloritura con due mani di antiruggine al minio
rosa o grigia, materiali di consumo, incidenza opere edili(apertura delle
tracce, fori e chiusura con malta cementizia) e quant'altro necessario per
dare l'opera completa a regola d'arte  

 CORPO SCUOLA  
 rete di distribuzione principale dall'uscita della CT ai collettori  
 1-2-3-4-5  
 diam.3/4"  
 ((18.00+1.00+1.44+9.95+2.40+7.20)*2)*kg 1.41  112,772 
 diam.1"  
 ((3.20+0.60+1.45+2.20+0.84+1.45+4.80+10.80)*2)*kg 2.21  112,003 
 diam.1"1/4  
 ((14.50+4.40)*2)*kg 2.84  107,352 
 diam.1"1/2  
 (3.00*2)*kg 3.26  19,560 
           SOMMANO   Kg = 351,687 8,92 3.137,05 
 

162 57  11.5.1  
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 Rete di distribuzione principale ai collettori di zona  
 diam.3/4"  
 ((18.00+1.00+1.44+9.95+2.40+7.20)*2)*0.084  6,718 
 diam.1"  
 ((3.20+0.60+1.45+2.20+0.84+1.45+4.80+10.80)*2)*0.106  5,372 
 diam.1"1/4  
 ((14.50+4.40)*2)*0.131  4,952 
 diam.1"1/2  
 (3.00*2)*0.152  0,912 
           SOMMANO   m² = 17,954 22,80 409,35 

  A RIPORTARE  1.422.980,69 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.422.980,69 
 
 
 2) Totale  Tubazioni e terminali di riscaldamento  25.961,45  
 
 
 1) Totale Impianto di riscaldamento  65.229,15  
 
 
 
 Impianto di CDZ e trattamento aria  
 

163 249  AP 130  
 U.T.A. 2400 - 

Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria da 2400 mc/h,
prevalenza statica utile 140 PA monoblocco per esterno con copertura
parapioggia in lamiera zincata preverniciata, attacchi flangiati per
canalizzazione, filtri sintetici classe gravimetrici, batteria in rame alettata
in alluminio a 2 ranghi, ventilatori centrifughi , griglia con rete
antivolatile, vaschetta scarico condensa, pannello comandi a distanza,
avente le seguenti caratteristiche: 
- potenza termica 20 KW (acqua a 70 °C/, salto 5 °C) 
Completo di tutti gli accessori d'uso e conforme alle leggi e norme per la
sicurezza 
elettrica CEI 61.1, IEC 335-1, norme per determinare le prestazioni UNI
7940, EUROVENT 6/1, compreso incidenza collegamenti elettrici ed
idraulici, incidenza oneri di collaudo e quant'altro necessario per dare
l'opera completa a regola d'arte.  

 UTA Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.040,64 2.040,64 
 

164 220  AP 94  
 REGOL. UTA 2400 - 

Fornitura e posa in opera di regolazione automatica per U.T.A. da 2400
mc/h, con sonda di temperatura ambiente, composta da un regolatore,
valvola a tre vie DN 20 PN 16 Kv=6, corpo in bronzo, completa di
raccordi, servocomando elettromeccanico valvole a sede/otturatore
comando da 0 a 10 V, alimentazione a 24 Vac, protezione IP54, accessori
vari (termometri, manometri, filtro e valvole d'intercetto).  

 UTA Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 873,10 873,10 
 

165 224  AP 102  
 SERRANDA SOVR. 2400 - 

Fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione da 2400 mc/h da
utilizzare in aspirazione o espulsione, costruita con telaio in acciaio
zincato e alette in alluminio con viti a vista ed alette a passo 50 mm, con
perni di rotazione in poliammide appoggiate in boccole di materiale
plastico dotate di un dispositivo atto ad evitare il ribaltamento delle alette,
alette complete di guarnizione per avitare rumore ed assicurare la perfetta
tenuta alla chiusura delle stesse, completa di controtelaio da murare in
acciaio zincato e rete antivolatile, compreso quant'altro necessario per
dare l'opera completa a regola d'arte.  

 UTA Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 171,03 171,03 
 

166 173  AP 33  
 ESTRATTORE 1000 - 

Fornitura e posa in opera di estrattore da canale da 1000 mc/h circolare
costituito da cassonetto in lamiera d'acciaio zincata, girante  

  A RIPORTARE  1.426.065,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.426.065,46 
 centrifuga , completo di fasce di fissaggio, giunti antivibranti, serranda di

sovrappressioneavente le seguenti 
caratteristiche: 
- prevalenza statica utile da 100 a 250 Pa; 
- giri motore 1200 giri/minuto;  

 ESP. W.C.  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 428,91 428,91 
 

167 178  AP 39  
 GRIGLIA RIPR. 500x400 - 

Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa in alluminio passo 25mm
dimensioni 500x400  

 ESTR. W.C. Corpo Scuola  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 57,02 57,02 
 

168 250  AP 131  
 VALVOLA VENTIL. - 

Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione da 100-200 mc/h,
diametro 100-150 mm in polipropilene bianco resistente a 100 °C, con
fissaggio a pressione tramite molla, regolazione mediante rotazione del
disco centrale e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola
d'arte.  

 SERVIZI IGIENICI Corpo Scuola  
 11  11,000 
           SOMMANO   cad = 11,000 22,15 243,65 
 

169 179  AP 42  
 GRIGLIA TR. 0-200 - 

Fornitura e posa in opera di griglia di transito fino a 200 mc/h, per porta a
profilo a V rovesciato per impedire il passaggio della luce, costruzione in
alluminio estruso anodizzato in colore naturale, composta da telaio
contenente le alette e da una controcornice a cannocchiale da inserire
dall'altro lato nella porta, adatta a spessori della porta tra 40 e 70 mm con
fissaggio tramite viti a vista e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a regola d'arte.  

 W.C. insegnanti  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 38,40 76,80 
 

170 180  AP 43  
 GRIGLIA TR. 200-500 - 

Fornitura e posa in opera di griglia di transito da 200-500 mc/h, per porta
a profilo a V rovesciato per impedire il passaggio della luce, costruzione
in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, composta da telaio
contenente le alette e da una controcornice a cannocchiale da inserire
dall'altro lato nella porta, adatta a spessori della porta tra 40 e 70 mm con
fissaggio tramite viti a vista e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 Aule e Laboratori  
 7  7,000 
 w.c. alunni  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 9,000 60,78 547,02 
 

171 154  AP 10  
 BOCCHETTA M. 300 - 

Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata aria da 300 mc/h in
alluminio anodizzato con alette singolarmente regolabili disposte
orizzontalmente e verticalmente a passo 20 mm, fissaggio mediante clips,
completa di serranda di taratura ad alette contrapposte con possibilità di
regolazione dall'esterno e quant'altro necessario per dare  

  A RIPORTARE  1.427.418,86 
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 RIPORTO   1.427.418,86 
 l'opera completa a regola d'arte.  
 CORPO SCUOLA  
 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 100,34 802,72 
 

172 157  AP 14  
 CANALE ZINCO - 

Fornitura e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata sagomata
dello spessore da 8/10 a 12/10, retta o curva, a sezione rettangolare o
circolare, compresi di pezzi speciali di collegamento, curve, deviazioni,
staffe, flangie, sollevamenti, assistenza muraria e quant'altro necessario
per dare l'opera completa a regola d'arte  

 CORPO SCUOLA  
 Canali di mandata  
 diam.450mm  kg.38.9  38,900 
 diam.400mm  kg.24.8  24,800 
 diam.300mm  kg.100.90  100,900 
 diam.250mm  kg.68.90  68,900 
 diam.200mm  kg.111.50  111,500 
 Canali di estrazione  
 diam.250mm  kg.39.70  39,700 
 diam.200mm  kg.25.70  25,700 
 diam.150mm  kg.21.30  21,300 
 staffaggio  
 kg. 65  65,000 
           SOMMANO   Kg = 496,700 11,30 5.612,71 
 

173 162  AP 19  
 COIBENTAZIONE CANALI - 

Fornitura e posa in opera di coibentazione per canali a sezione
rettangolare o circolare posti all' esterno dell'edificio con lana di vetro,
densità 15 Kg/mc, conduttività termica 0.046 W/mK, a 40 °C, spessore 25
mm, trattata con legante a base di resine termoindurente rivestita su una
faccia con carta kraft-alluminio con funzione di barriera antivapore.  

 Per canali esterni e in controsoffitto Corpo scuola  
 50  50,000 
           SOMMANO   mq = 50,000 13,57 678,50 
 

174 243  AP 123  
 TORRINO EXP 850 - 

Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione da tetto mc/h 1400-850;
dB(A) 63-52. con motore monofase - V 220-1-50 Hz a 2 velocità con
rotore esterno 2 velocità. Esecuzione in lamiera zincata -cupola verniciata
RAL 7035. Fissaggio a mezzo di fori sulla base del torrino , incluso  ogni
altro onere ed  accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.  

 Estrazione aria Corpo Scuola  
 ATRIO  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 843,52 843,52 
 

175 45  7.2.15  
 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate

(preventivamente sgrassate) con primer d'attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte. 
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata. 

 CORPO SCUOLA  
 Canali di mandata  
 diam.450mm  mq.4.00  4,000 

  A RIPORTARE  4,000 1.435.356,31 
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 RIPORTO   4,000 1.435.356,31 
 diam.400mm  mq.2.50  2,500 
 diam.300mm  mq.15.10  15,100 
 diam.250mm  mq.10.20  10,200 
 diam.200mm  mq.16.30  16,300 
 Canali di estrazione  
 diam.250mm  mq.5.90  5,900 
 diam.200mm  mq.3.80  3,800 
 diam.150mm  mq. 3.10  3,100 
           SOMMANO   m² = 60,900 11,90 724,71 
 

176 251  AP 132  
 VALVOLA SFOGO ARIA - 

Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria in ottone
stampato: 
Pmax di esercizio:10 bar; 
Pmax di scarico: 2.5 bar; 
Tmax d'esercizio: 120°C; 
diam.: 1/2". 
Completa di valvola di intercettazione da 1/2" ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regoila d'arte. 

 per punti alti tubazioni  
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 60,82 304,10 
 

177 232  AP 112  
 SILENZIATORE - 

Fornitura e posa in opera di silenziatore rettangolare composto da cassone
metallico in acciaio zincato di spessore adeguato, completo di flange alle
estremità a setti fonoassorbenti regolarmente spaziati, composti da telaio
in acciaio zincato e lana minerale con densità non inferiore a 40 Kg/mc ad
alto coefficiente di assorbimento acustico, con rivestimento in fibra di
vetro per impedire lo sfaldamento e esistenza al fuoco Classe 1 e
quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 per UTA  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 457,18 457,18 
 

178 77  13.7.9.1  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua

potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie
PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro,
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro
174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla
pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 40 mm.  

 per realizzazione scarico condensa UTA  
 25  25,000 
           SOMMANO   m = 25,000 8,53 213,25 
 
 
 
 2) Totale Impianto di CDZ e trattamento aria  14.074,86  
 
 

  A RIPORTARE  1.437.055,55 
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 RIPORTO   1.437.055,55 
 10) Totale IMPIANTI MECCANICI  79.304,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.437.055,55 
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 RIPORTO   1.437.055,55 
 IMPIANTI IDRICI  
 
 Impianto Idrico-Igienico sanitario  
 
 

179 115  15.1.5  
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 314,50 2.201,50 
 

180 116  15.1.8  
 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 243,30 1.216,50 
 

181 235  AP 115  
 SOVRAPPREZZO CASS. ALTA - 

Sovrapprezzo alla voce 15.1.8, per la fornitura e posa in opera di cassetta
di scarico alta a parete in materiale plastico pesante, completa di pulsante
per lo scarico e di tutti gli accessori necessari per dare l'opera
perfettamente funzionante a regola d'arte, comprese le opere murarie per
incassare il tubo in PVC a parete.  

 w.c. A e B  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 100,29 401,16 
 

182 234  AP 114  
 SOVRAPPREZZO CASS. PORCEL. - 

Sovrapprezzo alla voce 15.1.8, per la fornitura e posa in opera di cassetta
di scarico in porcellana vetrificata in sostituzione della cassetta a zaino in
PVC, completa di comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri e di tutti gli
accessori necessari per dare l'opera perfettamente funzionante a regola
d'arte  

 w.c. C  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 125,00 125,00 
 

183 118  15.3.4  
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica

bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.
Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di
ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare  

  A RIPORTARE  1.440.999,71 
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 RIPORTO   1.440.999,71 
 l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  
 Lavabo disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.812,00 3.624,00 
 

184 117  15.3.2  
 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili

comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione
della temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa
e funzionante a regola d'arte.  

 W.C. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.892,00 3.784,00 
 

185 119  15.3.5  
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per

disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.
Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 W.C. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 377,40 754,80 
 

186 120  15.3.6  
 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in
vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.  

 W.C. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 441,00 882,00 
 

187 121  15.3.7  
 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di

acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

 W.C. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 269,90 539,80 
 

188 122  15.3.9  
 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con

opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e
al pavimento.  

 W.C. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 176,20 352,40 
 
 
  A RIPORTARE  1.450.936,71 
 



 
Pag.69  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.450.936,71 

189 114  15.1.1  
 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40

cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø
½” , pilettone di scarico da 1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola
Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 Servizio A-B  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 215,50 431,00 
 

190 151  AP 6  
 ASCIUGAMANI - 

Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico con alimentazione 230V
completo di accessori di montaggio a parete compreso cablaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 7  7,00 
           SOMMANO   cad = 7,00 161,32 1.129,24 
 

191 167  AP 26  
 DISTRIB. SALVIETTE - Fornitura e posa in opera di distributore

salviette di carta o asciugamani in rotolo da applicare a parete, in ABS,
ispezionabile, capienza ca. 300 salviette piegate a C, completo di tasselli
ad espansione, viti per il fissaggio e quanto occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 7  7,00 
           SOMMANO   cad = 7,00 65,49 458,43 
 

192 171  AP 30  
 EROG. SAPONE - Fornitura e posa in opera di erogatore di sapone

liquido del tipo a pulsante delle dimensioni circa di 290x110x105 mm,
completo di tasselli ad espansione, viti per il fissaggio e quanto occorre
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 9  9,00 
           SOMMANO   cad = 9,00 72,99 656,91 
 

193 125  15.4.8.4  
 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto

secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda
e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al
convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la
disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 
per diametro DN 32x23.2 mm.  

 Distribuzione dalla rete esterna ai collettori interni  
 (2.50+0.30+4.00+0.30+0.50+0.50)*2  16,200 
           SOMMANO   m = 16,200 12,40 200,88 
 

194 123  15.4.1.2  
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed
accessori, opere murarie ed ogni altro  

  A RIPORTARE  1.453.813,17 
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 onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta

regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 Punti acqua servizi A - C  
 23  23,000 
 Punti acqua servizi B  
 19  19,000 
           SOMMANO   cad = 42,000 63,80 2.679,60 
 

195 130  15.4.19.3  
  Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo

filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua
(T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola
d'arte. 
per valvola da 1” di diametro  

 Per intercettazione all'ingresso dei servizi  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 21,10 42,20 
 

196 126  15.4.9.1  
 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da

tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
ad alta densità (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttività termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio
0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 16x11,6 mm.  

 Per microschematura di adduzione (dal collettore al punto  
 acqua)  
 177  177,000 
           SOMMANO   m = 177,000 11,20 1.982,40 
 

197 129  15.4.17.7  
 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico

sanitario costituito da: 
- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenuta
meccanica in carbonio/ceramica; 
- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati
interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori e
cablaggio pompe pressostati; 
- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone; 
- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri; 
- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato; 
- manometri; 
- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento
elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su
basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: 
portata 3-6 m3/h - prevalenza 37÷26 m c.a.  

 Gruppo di pressurizzazione per impianto idrico-sanitario  

  A RIPORTARE  1.458.517,37 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.458.517,37 
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.147,00 2.147,00 
 

198 124  15.4.6.1  
 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni idonee alle condizioni d'uso.È compreso e compensato nel
prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

 Per distribuzione all'interno della Centrale Idrica  
 50  50,000 
           SOMMANO   kg = 50,000 8,73 436,50 
 

199 74  13.7.3.1  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm.  

 collettore di scarico w.c. e colonna di ventilazione  
 6.00+5.40  11,400 
 tratti esterni  
 15  15,000 
           SOMMANO   m = 26,400 12,50 330,00 
 

200 75  13.7.3.2  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm.  

 per collettore di scarico esterno  
 56  56,000 
           SOMMANO   m = 56,000 14,00 784,00 
 

201 128  15.4.14.1  
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI

EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro  

  A RIPORTARE  1.462.214,87 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.462.214,87 
 onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 

per diametro di 40 mm.  
 per microschematura di scarico  
 32  32,000 
 per scarichi centr. tecnologica  
 8  8,000 
           SOMMANO   m = 40,000 12,60 504,00 
 

202 225  AP 103  
 SCALDACQUA 15 - 

Fornitura trasporto e posa in opera di scalda-acqua elettrico istantaneo per
produzione acqua calda sanitaria da litri 15, compreso serie accessori,
zanche di ancoraggio a muro e quant'altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte.  

 w.c. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 248,57 497,14 
 

203 226  AP 104  
 SCALDACQUA 50 - 

Fornitura trasporto e posa in opera di scaldacqua elettrico ad accumulo
con caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al
titanio per assicurare una elevata resistenza contro il tempo. Dotato di
controflangia estraibile, termostato regolabile, termometro a nodo di
magnesio. 
Installazione verticale, capacità di accumulo 50 litri, garanzia 5 anni,
alimentazione elettrica 230V, potenza assorbita 1.200 w.. 
Il tutto compreso le minuterie meccaniche, i flessibili, le valvole di
intercettazione, l'allaccio alla rete idrica ed elettrica già predisposta e
quant'altro necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte 

 Per w.c. A-B-C  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 363,09 726,18 
 

204 146  AP 1  
 ACCESSORI RISERVA IDRICA - 

Fornitura e posa in opera di accessori a corredo della riserva
idrica-antincendio e per il collegamento dei gruppi di pressurizzazione
idrico e antincendio costituiti da: 
-n. 1 valvola di intercettazione a sfera da 1"1/2; 
-n. 1 rubinetto a galleggiante da 1"1/2; 
-n. 1 valvola di fondo in ghisa con cestello in acciaio inox e guarnizione in
SBR da 2"; 
-n. 1 valvola di fondo in ghisa con cestello in acciaio inox e guarnizione in
SBR da 2"1/2; 
- tubazione in ghisa sferoidale dn100 per la realizzazione della scarico di
fondo vasca fino al pozzetto di scarico; 
-n.1 saracinesca in ghisa dn 100 da alloggiare nel pozzetto di scarico; 
-n. 1 Kit di tronchetti flangiati, realizzati con tubazione in acciaio nero a
saldare, adeguatamente verniciata con doppia mano di antiruggine al
piombo, da fornire a piè d'opera, per essere inghisati attraverso le pareti
della vasca di risrva idrica e antincendio. 
Il tutto completo degli accessori meccanici, delle minuterie, delle
tubazioni di troppo pieno e sfiato delle piccole opere murarie e di
quant'altro necessario per dare l'opera fornita a perfetta regola d'arte.  

 Accessori a corredo della vasca di riserva idrica e antincendio  
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 1.732,10 1.732,10 
 

205 76  13.7.3.3  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di  

  A RIPORTARE  1.465.674,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.465.674,29 
 giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle

norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 160 mm; interno 150,6 mm.  

 per collegamento tra il pozzetto discarico della vasca di  
 riserva e la rete fogniaria cittadina  
 18  18,000 
           SOMMANO   m = 18,000 16,90 304,20 
 

206 59  12.1.9.3  
 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o

serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in
poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito
inorganico-sintetico. Il manto sintetico deve essere atossico, dotato di
elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. e dello strato
inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su superfici
verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per
termofusione , applicato a secco su supporto costituito da uno strato di
scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura da
definire e da computarsi a parte. Le suddette caratteristiche, determinate
con le modalità stabilite dalle vigenti norme tecniche europee, devono
essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e compensati nel
presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio,
chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. 
spessore 2,0 mm.  

 Per impermeabilizzazione vasca di riserva idrica  
 (3.30*3.50)+2*(3.30*2.90)+2*(3.50*2.90)  50,990 
           SOMMANO   m² = 50,990 31,00 1.580,69 
 

207 131  15.4.23  
 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo

prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza
C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di
cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 pozzetti lungo il collettore di scarico esterno  
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 118,30 591,50 
 

208 69  13.3.19.2  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e  

  A RIPORTARE  1.468.150,68 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.468.150,68 
 idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min,

RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam
250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2
bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a speciale
performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale
qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi
scavo e rinterro. 
D esterno 25 mm.  

 per attacchi ai rub. portagomma esterni  
 38  38,000 
           SOMMANO   m = 38,000 6,33 240,54 
 

209 70  13.3.19.3  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 32 mm.  

 adduzione dall'acquedotto alla vasca di riserva  
 9.00+1.60+2.50  13,100 
 tratti ingressi servizi  
 3.00+1.20+1.20  5,400 
 per rete irrigazione esterna ai rub. portagomma  
 68  68,000 
           SOMMANO   m = 86,500 7,10 614,15 
 

210 71  13.3.19.4  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a  

  A RIPORTARE  1.469.005,37 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.469.005,37 
 speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e

l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 40 mm.  

 dalla centrale idrica agli stacchi dei servizi  
 2.60+14.50  17,100 
           SOMMANO   m = 17,100 8,34 142,61 
 

211 72  13.3.19.5  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 50 mm.  

 rete irrigazione esterna  
 5  5,000 
           SOMMANO   m = 5,000 10,00 50,00 
 

212 73  13.3.19.6  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 63 mm.  

 tratto all'uscita della C.I. per rete di irrigazione  

  A RIPORTARE  1.469.197,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.469.197,98 
 7  7,000 
           SOMMANO   m = 7,000 13,90 97,30 
 

213 228  AP 106  
 SCARICO A PAVIMENTO - 

Fornitura e posa in opera di piletta di scarico diametro 100 mm. posta a
pavimento con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo
piatto per raccordo all'impermeabilizzazione. Diametro di scarico 63 mm.
con sifone. Il tutto comprese le minuterie meccaniche, l'allaccio alla
tubazione di scarico, già predisposta e quant'altro necessario per dare
l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 9  9,000 
 centr. tecnologica  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 11,000 78,28 861,08 
 

214 222  AP 99  
 RUBINETTO PORTAG. 1/2" - 

Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma con attacco da 1/2"
posto in opera completo di minuterie meccaniche, e quant'altro necessario
per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.  

 Servizi A-B-C  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 26,02 78,06 
 

215 223  AP 100  
 RUBINETTO PORTAG. 3/4" - 

Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma con attacco da 3/4"
posto in opera completo di minuterie meccaniche, e quant'altro necessario
per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.  

 per aree esterne  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 27,26 109,04 
 

216 196  AP 61  
 MITRIA VENT. - 

Fornitura e posa in opera di mitria di ventilazione per scarichi w.c., posta
in opera completa delle minuterie meccaniche ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 Per colonna di ventilazione servizi  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 66,97 66,97 
 

217 204  AP 74  
 PORTACARTA - 

Fornitura e posa in opera di porta carta a rullo per uso igienico delle
dimensioni di circa 340x180x165 mm, fissato a parere con
tasselli.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a completa
regola d'arte.  

 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 68,40 478,80 
 
 
 
 1) Totale Impianto Idrico-Igienico sanitario  33.833,68  
 
 
 
 Smaltimento acque meteoriche  
 
 
  A RIPORTARE  1.470.889,23 
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218 227  AP 105  
 SCARICO PLUVIALI - 

Fornitura e posa in opera di scarico pluviale a squadra per terrazze, DN
100, completo di guarnizione per isolamento e griglia antifoglie.Da
installare in concomitanza dell'impermeabilizzazione della copertura al
fine di evitare fenomeni di infiltrazioni. Posto in opera comprese le
minuterie e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte  

 solaio di copertura  
 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 228,28 3.424,20 
 

219 127  15.4.13.2  
 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni
altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 
per diametro da 100 mm.  

 Corpo aule  
 15*3.70  55,500 
 Locali tecnici  
 2*3.2  6,400 
           SOMMANO   m = 61,900 24,30 1.504,17 
 

220 132  15.4.24  
 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni
esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il
successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature,
coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 base pluviali  
 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 62,00 930,00 
 

221 39  6.4.3  
 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio

delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di
spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da
compensarsi a parte.  

 area esterna carrabile  
 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 122,20 1.833,00 
 

222 40  6.4.5.2  
 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI

EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio
deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio
"antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN
124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla
dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

 
 15*Kg48  720,000 
           SOMMANO   kg = 720,000 4,90 3.528,00 
 

223 64  13.3.12.1  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed  

  A RIPORTARE  1.482.108,60 
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 esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare

SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. 
D esterno di 160 mm 
 
- D interno di 139 mm.  

 collegamenti dai pluviali al collettore  
 (m.3.00*9)+(m. 4.00*2)+8.00+10.00+5.00+3.00  61,000 
 collegamenti dalle caditoie al collettore  
 (m.2.20*3)+(m.2.50*6)+(M.1.80*3)+5.00+2.10+5.50  39,600 
           SOMMANO   m = 100,600 16,20 1.629,72 

224 65  13.3.12.2  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. 
D esterno di 200 mm 
- D interno di 172 mm.  

 Collettore di raccolta  
 m. 18.60+3.20+10.50+13.00+13.70+3.20+21.50  83,700 
           SOMMANO   m = 83,700 19,90 1.665,63 
 

225 66  13.3.12.3  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a
parte. 
D esterno di 250 mm 
- D interno di 217 mm.  

 Collettore di raccolta acque bianche  
 m. 13.30+9.50  22,800 
           SOMMANO   m = 22,800 25,50 581,40 
 

226 67  13.3.12.4  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in

polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere
assicurata la tenuta idraulica del sistema di  

  A RIPORTARE  1.485.985,35 
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 giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN

1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno di 315 mm 
- D interno di 272 mm.  

 Collettore di raccolta  
 11.30+15.50  26,800 
           SOMMANO   m = 26,800 35,20 943,36 
 

227 15  3.1.2.10  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori edili: 
C 28/35.  

 Per struttura portante vespaio perimetrale  
 Corpo aule  
 ((0.20*0.50)+(0.15*0.50))*102.00  17,850 
           SOMMANO   m³ = 17,850 163,90 2.925,62 
 

228 18  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 Per armatura struttura vespaio perimetrale (30 kg al mc)  
 30*17.85  535,500 
           SOMMANO   kg = 535,500 1,90 1.017,45 
 

229 11  2.3.2.4  
 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su

un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene,
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni
minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o più
supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e
dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sarà atta
all'aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le
chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli
eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitura
superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e
la formazione del piano d'appoggio. 
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm.  

 Corpo aule  
 0.50*102.00  51,000 
           SOMMANO   m² = 51,000 48,00 2.448,00 

  A RIPORTARE  1.493.319,78 
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230 16  3.1.3.1  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe
di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

 Per formazione cappa superiore vespaio aerato con cls C25/30  
 spessore 5 cm  
 Corpo aule  
 0.50*102.00  51,000 
           SOMMANO   m³ = 51,000 155,60 7.935,60 
 

231 22  3.2.4  
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 Per armatura cappa superiore vespaio aerato (rete D 6mm 20 x  
 20)  
 Corpo aule  
 0.50*102.00*2.29  116,790 
           SOMMANO   kg = 116,790 2,04 238,25 
 

232 75  13.7.3.2  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC

rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte. 
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm.  

 Per aerazione fondazioni  
 40  40,000 
           SOMMANO   m = 40,000 14,00 560,00 
 
 
 
 2) Totale Smaltimento acque meteoriche  31.164,40  
 
 11) Totale IMPIANTI IDRICI  64.998,08

 
  A RIPORTARE  1.502.053,63 
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 IMPIANTO ANTINCENDIO  
 
 
 

233 68  13.3.18.5  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 63 mm.  

 Per stacchi interrati alle cassette antincendio  
 10  10,000 
           SOMMANO   m = 10,000 11,80 118,00 
 

234 124  15.4.6.1  
 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni idonee alle condizioni d'uso.È compreso e compensato nel
prezzo l'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per l‘apertura di
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. 
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.  

 Per stacchi esterni alle cassette antincendio da 2"  
 m.1.50*2*5.33kg  15,990 
 per attacco all'idrante da 1"1/2  
 m.2.50*3.95kg  9,875 
 per distribuzione in centrale  
 kg80  80,000 
 per stacco all'idrante UNI 70  70,000 
 15kg  15,000 
           SOMMANO   kg = 190,865 8,73 1.666,25 
 

235 159  AP 16  
 CASS. UNI 45 - 

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio UNI 45 certificato CE
completo di:  manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 della
lunghezza di m.25, certificata dal ministero dell'interno UNI 9487,
pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 42 bar, gocciolatore
salvamanichetta, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe
Crash, rubinetto idrante filettato diam. 1"1/2 - UNI 45,  

  A RIPORTARE  1.503.837,88 
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 lancia frazionatrice in rame 12 mm. - UNI EN 671/ 1-2,  raccordi,

legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta da incasso
in acciaio verniciato rosso dim.indicative mm. 560*360*150. 
Sono compresi: le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su
murature di qualsiasi tipo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.  

 Cassette esterne da incasso  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 360,90 721,80 
 

236 184  AP 47  
 IDR. UNI 70 VV.F. - 

Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa di mandata VV.f.
completo di : idrante UNI 70 a norma UNI 808, saracinesca e valvola di
ritegno a clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione
pretarata a 12 bar. DN 3", con numero 2 idranti.Compreso ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.  

 Attacco motopompa esterno  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 684,32 684,32 
 

237 172  AP 31  
 ESTINTORE AUTOMATICO - 

Fornitura e posa in opera di estintore automatico di tipo sospeso a polvere
polivalente per fuochi di combustibili solidi, liquidi e gassosi da Kg. 10,
particolarmente indicato per l'installazione sopra bruciatori di combustibili
liquidi e gassosi, completo di supporto metallico per il fissaggio a soffitto,
disposistivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.  

 Centrale termica  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 125,29 125,29 
 

238 176  AP 36  
 GIUNTO DIELETTR. 2" - 3" 

Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico isolante per raccordo di
tubazioni metalliche contenenti gas o acqua, da sottosuolo a soprasuolo,
eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni
elettrolitici. Attacchi maschio-femmina filettati.DN 2"  

 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 53,54 160,62 
 

239 269  23.5.1.1  
 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Da kg 6 classe 34A 233BC  

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 56,30 112,60 
 

240 274  23.5.2  
 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B

(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e  

  A RIPORTARE  1.505.642,51 
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 Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che

lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione
e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 97,60 97,60 
 

241 145  13.3.18.6  
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per

fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro. 
D esterno 75 mm.  

 Per anello di alimentazione interrato  
 130  130,000 
           SOMMANO   m = 130,000 13,60 1.768,00 
 
 
 
 12) Totale IMPIANTO ANTINCENDIO  5.454,48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.507.508,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.507.508,11 
 IMPIANTO ELETTRICO  
 
 Impianti interni ed esterni  
 
 Componenti e cavi  
 

242 78  14.1.1.1  
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro
esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione
dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la
minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm2  

 CORPO SCUOLA  
 Atrio n. 3 + 11  14,000 
 Corridoio n. 6  6,000 
 Bidelleria n. 1  1,000 
 Deposito n. 1  1,000 
 Aule 1- 5  n. 20  20,000 
 Illuminazione lavagne n. 7  7,000 
 Biblioteca n. 6  6,000 
 Laboratori  1- 2   n. 8  8,000 
 Loc. Tecnici n. 2  2,000 
 Servizi igienici. n. 12  12,000 
           SOMMANO   cad. = 77,000 23,80 1.832,60 
 

243 84  14.1.10.2  
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato

con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro
esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di
derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare da parete
per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri
foro. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 Centrale termica  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 41,70 125,10 
 

244 85  14.1.11.1  
 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in

tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard
italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni
altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

  A RIPORTARE  1.509.465,81 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.509.465,81 
 CORPO SCUOLA  
 n. 42  42 
           SOMMANO   cad = 42 40,10 1.684,20 
 

245 86  14.1.13  
 Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso

2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard
italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo
tipo N07V-K di sezione 2,5 mm² per collegamento fino alla dorsale, entro
tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso
ogni altro onere ed accessorio.  

 CORPO SCUOLA  
 n. 14  14 
           SOMMANO   cad = 14 16,00 224,00 
 

246 87  14.1.14  
 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per

l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli
di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.  

 CORPO SCUOLA  
 n. 25  25,000 
           SOMMANO   cad = 25,000 3,45 86,25 
 

247 88  14.1.15  
 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e

"1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.
Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere
e accessorio.  

 Corpo scuola  
 w.c  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 9,58 38,32 
 

248 89  14.1.18  
 Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione
ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri
foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia ed ogni altro onere.  

 CORPO SCUOLA  
 n. 32  32,000 
           SOMMANO   cad = 32,000 21,80 697,60 
 

249 79  14.1.3.1  
 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5
colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere. 
Conduttori sezione 1,5 mm²  

  A RIPORTARE  1.512.196,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.512.196,18 
 CORPO SCUOLA  
 n. 35  35,000 
           SOMMANO   cad = 35,000 33,50 1.172,50 
 

250 80  14.1.7  
 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa

con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione
di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da
installare su scatola da incasso esistente.Incluso il collegamento
dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.  

 Servizi Igienici n. 17  17,000 
 Locali Tecnici n. 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 21,000 5,68 119,28 
 

251 81  14.1.8  
 Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico,

tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro
cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.  

 Aule n. 5  5,000 
 Laboratori n. 2  2,000 
 Biblioteca n. 1  1,000 
 Atrio n. 1  1,000 
 Corridoio n. 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 12,20 122,00 
 

252 82  14.1.9.2  
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e
copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 Corpo scuola  
 14  14 
           SOMMANO   cad = 14 33,90 474,60 
 

253 83  14.1.9.3  
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in
rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e
copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm²  

 Corpo scuola  

  A RIPORTARE  1.514.084,56 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.514.084,56 
 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 38,10 381,00 
 

254 209  AP 79  
 PUNTO COLL. ELETTRICO - 

Realizzazione di punto di alimentazione apparecchiatura elettrica,
monofase o trifase, costituito da cassetta di derivazione da incasso o
stagna, linea di derivazione in cavo N07V/K o FG7OR, di sezione minima
2.5 mmq., posto in tubazione in PVC RK/15 di diametro minimo 20 mm.,
sottotraccia o a vista, aliquota linea dorsale a partire dal quadro di zona in
N07V/K o FG7OR, di sezione minima 4 mmq., posati in tubazione PVC
RK/15 di diametro minimo 25 mm., sottotraccia o a vista, o in canalina
portacavi già predisposta.Compreso portafusibile sezionatore 2-4 *
10-32A, 220V.,  comprese le necessarie opere edili e quant'altro
necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 per collegamenti macchine e gruppi pompe  
 9  9,000 
           SOMMANO   cad = 9,000 85,29 767,61 
 

255 95  14.3.1.2  
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 300  300,000 
           SOMMANO   m = 300,000 4,60 1.380,00 
 

256 96  14.3.1.5  
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 50,0 mm².  

 300  300,00 
           SOMMANO   m = 300,00 7,31 2.193,00 
 

257 97  14.3.2.3  
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico

autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a
vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo
schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le
curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio
ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione
minimo IP 44. 
Diametro esterno 32,0 mm².  

 100  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 7,37 737,00 
 

258 98  14.3.4.1  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.  

  A RIPORTARE  1.519.543,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.519.543,17 
 Conduttori sezione 1,5 mm².  
 500  500,000 
           SOMMANO   m = 500,000 1,09 545,00 
 

259 99  14.3.4.2  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm².  

 500  500,000 
           SOMMANO   m = 500,000 1,58 790,00 
 

260 100  14.3.4.3  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 4,0 mm².  

 500  500,000 
           SOMMANO   m = 500,000 2,16 1.080,00 
 

261 101  14.3.4.4  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 6,0 mm².  

 500  500,000 
           SOMMANO   m = 500,000 2,90 1.450,00 
 

262 102  14.3.4.5  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 10,0 mm².  

 500  500,000 
           SOMMANO   m = 500,000 4,67 2.335,00 
 

263 103  14.3.4.6  
 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato

di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere. 
Conduttori sezione 16,0 mm².  

 200  200,000 
           SOMMANO   m = 200,000 6,28 1.256,00 
  A RIPORTARE  1.526.999,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.526.999,17 

264 104  14.3.5.4  
 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 3x6,0 mm².  

 300  300,000 
           SOMMANO   m = 300,000 6,47 1.941,00 
 

265 105  14.3.5.5  
 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4x1,5 mm².  

 200  200,000 
           SOMMANO   m = 200,000 3,53 706,00 
 

266 106  14.3.5.6  
 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 4x2,5 mm².  

 300  300,000 
           SOMMANO   m = 300,000 4,62 1.386,00 
 

267 156  AP 12  
 CANALE PORTACAVI - 

Fornitura e posa in opera di canalina chiusa porta cavi in acciaio zincato
per canali CC/CF con ribordatura del profilo e nervature per una maggiore
rigidità alla flessione lineare; completa di coperchio e accessori vari
(giunti, deviazioni, attacchi, clip di bloccaggio).Dimensioni: mm 200 x
75. Compresa la verniciatura e opere murarie in genere e quant'altro per
dare l'opera compiuta e finita a regola d'arte.  

 Per passaggio cavi elettrici in controsoffitto  
 50  50,000 
           SOMMANO   m = 50,000 29,77 1.488,50 
 

268 133  16.5.2  
 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea

B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio
zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a
compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame
da 35 mm2 per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di
rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo
G7R/4 della sezione di 50 mm2 per collegamento tra il neutro della linea e
la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo
con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di
isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per
dare l'opera  

  A RIPORTARE  1.532.520,67 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.532.520,67 
 finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per

l'interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello
spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la
scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.  

 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 107,60 645,60 
 

269 134  18.1.1.1  
 Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con

mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate,
argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate,
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media
l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza.  

 Per fondazione pali e posa in opera pozzetti  
 0.50*(47*2+27*2)*1.00  74,000 
 0.50*30*1.00  15,000 
           SOMMANO   m³ = 89,000 56,30 5.010,70 
 

270 135  18.1.3.1  
 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente
formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione
di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

 Per impianto esterno e messa a terra  
 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 123,30 986,40 
 

271 136  18.7.5  
 Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di

dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore
di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
secondo le vigenti norme.  

 Messa a terra per pali illuminazione esterna  
 25  25,000 
           SOMMANO   cad = 25,000 45,20 1.130,00 

  A RIPORTARE  1.540.293,37 
 



 
Pag.91  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
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272 137  18.7.6  
 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35

mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto
per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso
conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi
necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o
interconnettere.  

 Per anello dispersore  
 140  140,000 
 Per collegamento messa a terra pali  
 160  160,000 
           SOMMANO   m = 300,000 6,16 1.848,00 
 

273 138  18.7.7.2  
 Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di

forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di
coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolina in
acciaio zincato per il fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per la
collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-it,
per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. 
tipo U 16  

 Per distribuzione impianto esterna  
 21  21,000 
           SOMMANO   cad = 21,000 33,20 697,20 
 

274 139  18.8.1.1  
 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE

in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione
delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali,
(raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 80 mm.  

 Per distribuzione impianto esterno  
 100  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 9,01 901,00 
 

275 38  6.4.1.3  
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,

conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

 Peso stimato per singolo chiusino  Kg 43,00  
 43,00*8  344,000 
           SOMMANO   kg = 344,000 2,52 866,88 
 

276 205  AP 75  
 POZZETTO ISP. 30 x 30 - 

Fornitura e posa in opera di Pozzetto d'ispezione in PVC per installazioni
impiantistiche elettriche e/o di telecomunicazione interrate (derivazioni,
messe a terra, contenitori di apparecchiature) dotato di guarnizioni che
garantiscano adeguata tenuta all'acqua e resistenza agli urti. Completo di
chiusino, viterie e guarnizioni e di ogno. Dimensioni 30 cm x 30 cm.
Escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte; comprese le
necessarie opere edili e quant'altro necessario per dare l'opera completa a
regola d'arte.  

 Per impianto esterno (pali illuminazione)  
 12+5  17,000 
           SOMMANO   cad = 17,000 35,75 607,75 

  A RIPORTARE  1.545.214,20 
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277 206  AP 76  
 POZZETTO ISP. 40 x 40 - 

Fornitura e posa in opera di Pozzetto d'ispezione in PVC per installazioni
impiantistiche elettriche e/o di telecomunicazione interrate (derivazioni,
messe a terra, contenitori di apparecchiature) dotato di guarnizioni che
garantiscano adeguata tenuta all'acqua e resistenza agli urti. Completo di
chiusino, viterie e guarnizioni e di ogno. Dimensioni 40 cm x 40 cm.
Escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte; comprese le
necessarie opere edili e quant'altro necessario per dare l'opera completa a
regola d'arte.  

 Per impianto esterno  
 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 43,25 346,00 
 

278 202  AP 70  
 PIASTRA EQUIPOTENZIALE - 

Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio inox per collegamenti
equipotenziali, sezione 100x8mm, lunghezza 180mm, otto fori per
connessione del diametro max di 13mm. Nel prezzo sono compensati i
tasselli di fissaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera
comleta e finita a perfetta regola d'arte.  

 Per nodi equipotenziali principali e secondari  
 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 44,75 895,00 
 
 
 
 1) Totale  Componenti e cavi  38.947,09  
 
 
 Corpi illuminanti  
 

279 110  14.5.4.5  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a

soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere
poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio
speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a
scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampade FL 2x58 W  

 aule  
 4*5  20,000 
 laboratori  
 4*2  8,000 
 bidelleria  
 1  1,000 
 deposito  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 160,00 4.800,00 
 

280 109  14.5.2.5  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto

o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili.  

  A RIPORTARE  1.551.255,20 
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 Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In

opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampade FL 2x36 W  

 locali tecnici  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 78,30 156,60 
 

281 108  14.5.2.2  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto

o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x36 W  

 anti w.c.alunni  
 4  4,000 
 w.c. disabili  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 63,90 383,40 
 

282 107  14.5.2.1  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto

o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FL 1x18 W  

 w.c. alunni  
 4  4,000 
 anti w.c.- w.c insegnanti  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 56,60 339,60 
 

283 203  AP 71  
 PLAFONIERA - 

Fornitura e posa in opera di plafoniera cilindrica IP20, per fissaggio a
soffitto, realizzata con corpo in lamiera di alluminio tornito con anello in
policarbonato autoestinguente, riflettore in policarbonato metallizzato
con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento CDV,
con schermo a bassa luminanza a tre razze per il controllo
antiabbagliamento, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente. Completa di lampade fluorescenti FLC 2*26,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a  

  A RIPORTARE  1.552.134,80 
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 perfetta regola d'arte.  
 atrio ingresso  
 9  9,000 
 biblioteca  
 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 167,73 2.515,95 
 

284 174  AP 34  
 FARETTO - 

Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso fisso IP20, per
fissaggio in controsoffitto, realizzato con corpo in lamiera di alluminio
pressofuso, vetro di protezione trasparente e serigrafato idoneo anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili. Provvisto di Marchio
CE e di qualità IMQ o equivalente. Completo di lampada fluorescente
FLC 2*26, degli allacciamenti elettrici,  gli accessori di fissaggio e ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 atrio  
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 167,73 838,65 
 

285 150  AP 5  
 APPLIQUE PARETE - 

Fornitura e posa in opera di applique per installazione a parete con corpo
inclinato IP54, corpo in policarbonato, nei colori a scelta della D.LL.,
internamente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV ; riflettore in alluminio bianco; diffusore in
pollicarbonato trasparente con settori opalini antiabbagliamento
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV . Provvisto di
Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente.Completo di lampada
fluorescente FLC 2*18, degli allacciamenti elettrici e gli accessori di
fissaggio a parete. Ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.  

 corridoio  
 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 153,98 923,88 
 

286 111  14.5.7.3  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a

parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco,
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili,
doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h,
tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Con lampada FLC 18 W  

 per illuminazione di emergenza  
 18  18,000 
           SOMMANO   cad = 18,000 127,10 2.287,80 
 

287 194  AP 58  
 LUCE LAVAGNA - 

Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per illuminazione
lavagne, con corpo in alluminio, diffusore in plexglass, ottica asimmetrica
e cablaggio elettronico; con una lampada FI lineare da 58W  

 lavagne aule e laboratori  
 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 126,09 882,63 
  A RIPORTARE  1.559.583,71 
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288 185  AP 48  
 ILLUMIN. LAVABI - 

Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per lavabi, con corpo
in alluminio, diffusore in plexglass, ottica asimmetrica e cablaggio
elettronico; con una lampada FI lineare da 18W  

 anti w.c. insegnanti  
 n. 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 94,06 94,06 
 

289 192  AP 56  
 LAMPIONE ALTO - 

Fornitura e posa in opera di apparecchio asimmetrico di illuminazione, del
tipo per aree residenziali, con lampada agli ioduri metallici JM-TS 150W,
classe di isolamento 2; realizzato con: corpo e telaio in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99.85 brillantato naturale; diffusore in
vetro temperato dello spessore di 4mm resistente agli shock termici e agli
urti; prima fase della verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica;
seconda fase della verniciatura con vernice acrilica argento e grafite;
alimentazione 230V-50Hz con protezione termica; cablaggio con cavetto
flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento al silicone
di sezione 1mmq; morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori
ammessa 2,5mmq. L'apparecchio deve essere completo di: attacco in
alluminio pressofuso singolo per testa palo da 60mm; lampada ioduri
metallici JM-TS 150W; accessori vari; nonché di ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.  

 Aree esterne  laterali e posteriore  
 12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 334,24 4.010,88 
 

290 199  AP 64  
 PALO ALLUMINIO - 

Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato, anodizzato
per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20micron, vernice
colore grafite, Dimensioni del palo: diametro 100mm, testa palo diametro
60mm, altezza totale 4,70m, altezza fuori terra 4,10m. Completo di
finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di un portafusibile di
protezione e fusibile; morsettiera asportabile; foro ingresso cavo di
alimentazione; nonchè di ogni altro onere e accessorio per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.  

 Aree esterne laterali e posteriore  
 12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 345,83 4.149,96 
 

291 193  AP 57  
 LAMPIONE BASSO - 

Fornitura e posa in opera di apparecchio asimmetrico di illuminazione
assemblato con colonna alta 1,29m, del tipo per aree residenziali, con
lampada agli ioduri metallici JM-TS 70W, classe di isolamento 2,
realizzato con: corpo e telaio in alluminio pressofuso; colonna in
alluminio  pressofuso; riflettore in alluminio 99.90 brillantatolucido;
diffusore in vetro temperato dello spessore di 4mm resistente agli shock
termici e agli urti; prima fase della verniciatura ad immersione per
cataforesi epossidica; seconda fase della verniciatura con vernice acrilica
argento e grafite; alimentazione 230V-50Hz con protezione termica;
cablaggio con cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato,
isolamento al silicone di sezione 1mmq; morsettiera 2P+T con massima
sezione dei conduttori ammessa 2,5mmq. L'apparecchio deve essere
completo di: lampada ioduri metallici JM-TS 70W; accessori vari; nonché
di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta
regola d'arte.  

 Area esterna anteriore  

  A RIPORTARE  1.567.838,61 
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 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 403,21 2.016,05 
 
 
 
 2) Totale  Corpi illuminanti  23.399,46  
 
 
 Quadri elettrici  
 

292 215  AP 87  
 QUADRO Esterno - 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di consegna esterno, Q.E., per
montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim.54 moduli, ad
elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata a
forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione IP55, con
portello anteriore trasparente/fumè e maniglia con serratura a chiave,
completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barra
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature: 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4x63A; 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4x20A;(gruppo
antincendio) 
- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale
4x20A;(riserva) 
- n.1 scaricatore di sovratensione 10KA 4 poli 400V. 
 Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle
tracce  ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio
per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.  

 Quadro esterno di consegna energia elettrica.  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.609,85 1.609,85 
 

293 216  AP 88  
 QUADRO Generale - 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, Q.G., per
montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim. 150 moduli, ad
elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata a
forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione IP55, con
portello anteriore trasparente/fumè e maniglia con serratura a chiave,
completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barra
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature: 
- n.1   interruttore non automatico magnetotermico 4x63A; 
- n.1   interruttore automatico magnetotermico 4x16A; (linea Q.CT) 
- n.2   interruttore automatico magnetotermico 2x25A; (Q.LAB1
-Q.LAB2) 
- n.1   interruttore automatico magnetotermico 4x32A; (quadro aula
polifunzionale Q.AP) 
- n.4   interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x20A;
(Atrio, corridoio, deposito, bidelleria); (torrino di estrazione); (estrattore
w.c.); (riserva) 
- n.12 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (3
linea w.c.); (5 aule); (1 biblioteca); (cancello automatico); (2 riserve) 
- n.10 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A;(5
aule);(biblioteca); (illuminazione esterna e citofono); (2 riserve) 
- n.3   interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x6A;
(illuminazione di emergenza); (linea TV); (riserva) 
- n.1   interruttore orario; 
- n.1   interruttore crepuscolare;  

  A RIPORTARE  1.571.464,51 
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 - n.1   voltmetro; 

- n.1   commutatore voltmetrico a 7 posizioni; 
- n.1   amperometro per circuiti trifase; 
- n.1   commutatore amperometrico a 4 posizioni; 
- n.4   riduttori amperometrici; 
- n.1   portafusibile sezionabile 4x63A; 
- n.1   spia liminosa presenza tensione. 
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle
tracce  ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio
per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.  

 Quadro Generale  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 5.727,28 5.727,28 
 

294 217  AP 89  
 QUADRO Lab. - 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario (laboratori
Q.LAB1 - Q.LAB2), per montaggio incassato o a parete costituito da
armadio dim. 54 moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio
piegata e ribordata, verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51
grado di protezione IP40, con portello anteriore trasparente/fumè e
maniglia con serratura a chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi e
forati, copriforo, barra equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e
cablate le seguenti apparecchiature: 
- n.1  interruttore non automatico magnetotermico 2x25A; 
- n.4  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (linea
prese); (linea prese PC); (2 riserve) 
- n.2  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea
illuminazione) ; (1 riserva) 
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle
tracce  ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio
per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.  

 Quadri elettrici laboratori  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.062,44 2.124,88 
 

295 214  AP 86  
 QUADRO Ct. - 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario Q.CT, (centrale
termica) per montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim. 54
moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata,
verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione
IP55, con portello anteriore trasparente/fumè e maniglia con serratura a
chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barra
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature: 
- n.1  interruttore non automatico magnetotermico 4x16A; 
- n.10  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A;
(linea bruciatore); (linea elettropompa di ricircolo); (linea elettropompe di
riscaldamento 1 e 2); (linea            elettropompe circuito UTA 1 e 2);
(linea prese); (3 riserve); 
- n.2  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea
illuminazione) ; (1 riserva) 
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle
tracce  ed il successivo ricoprimento con malta  

  A RIPORTARE  1.579.316,67 
 



 
Pag.98  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1.579.316,67 
 cementizia e le opere edili, se necessarie, per il montaggio incassato e

ogni onere ed accessorio per dare l'opera funzionante e completa a perfetta
regola d'arte.  

 quadro centrale termica  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.024,87 2.024,87 
 

296 213  AP 85  
 QUADRO C.Idr. - 

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario Q.CI, (centrale
idrica antincendio) per montaggio incassato o a parete costituito da
armadio dim. 54 moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio
piegata e ribordata, verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51
grado di protezione IP55, con portello anteriore trasparente/fumè e
maniglia con serratura a chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi e
forati, copriforo, barra equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e
cablate le seguenti apparecchiature: 
- n.1  interruttore non automatico magnetotermico 4x20A; 
- n.3  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (linea
gruppo di sollevamento); (linea prese); (1 riserve); 
- n.2  interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea
illuminazione) ; (1 riserva) 
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle
tracce  ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio
per dare l'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.  

 Quadro elettrico centrale idrica-antincendio  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.220,52 1.220,52 
 

297 208  AP 78  
 PULSANTE SGANCIO - 

Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a rottura vetro costituito
da quadretto da parete IP55, doppio isolamento, con portello in vetro
frangibile serratura di sicurezza e pulsante 63A.Sono compresi gli
accessori di montaggio, l'apertura delle tracce  ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia e le opere edili, se necessarie, per il
montaggio incassato e ogni onere ed accessorio per dare l'opera
funzionante e completa a perfetta regola d'arte.  

 Pulsante di sgancio  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 332,30 332,30 
 

298 253  AP 134  
 VERIFICA I.E. - 

Calcolo di verifica dell'intero impianto elettrico e di tutti i quadri, da
sottoporre ad approvazione della dd.l. prima della posa in opera e
quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e completa a regola
d'arte.  

 Verifica impianto elettrico  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.598,67 1.598,67 
 
 
 
 3) Totale  Quadri elettrici  14.638,37  
 
 
 1) Totale Impianti interni ed esterni  76.984,92  
 

  A RIPORTARE  1.584.493,03 
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 RIPORTO   1.584.493,03 
 
 
 Impianto TV, telefonico e trasmissione dati

 
 

299 218  AP 90  
 QUADRO Telefonico - 

Fornitura e posa in opera di armadio rack da pavimento (o da installazione
a muro) in vetroresina colore RAL7042 con sportello grigio scuro
RAL7037, sportello incernierato con apertura 120° e serratura unificata;
grado di protezione IP23D (secondo CEI EN 60529), parete inferiore e
superiore munita di passacavi, superficie frontale con zigrinatura
antimanifesto; contenente il quadro generale della rete telematica e
telefonica con installato il patch panel telematico e telefonico (adatto alla
dimensione della rete prevista), completo di ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.036,86 1.036,86 
 

300 90  14.1.19  
 Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da

Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio
con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 bidelleria  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 62,40 62,40 
 

301 91  14.1.20  
 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa

telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro
canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non
inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa
telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a
placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20,
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.  

 Corpo Aule e laboratori  
 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 77,60 543,20 
 

302 92  14.1.21  
 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in

tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota
colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di
derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in
plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale
televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e
scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 72,40 72,40 
  A RIPORTARE  1.586.207,89 
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 RIPORTO   1.586.207,89 

303 93  14.1.22  
 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con

linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente,
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo
modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie
civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli,
compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce
la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno
sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 90,20 270,60 
 

304 112  14.6.1  
 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e

trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso,
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli
rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm2,
comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria
ed ogni altro onere.  

 2  2 
           SOMMANO   cad = 2 122,70 245,40 
 

305 113  14.6.2  
 Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno

completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni
in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di cassette di
derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed
alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte dell'alimentatore citofonico
e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della
pulsantiera citofonica a più tasti di chiamata e completa di modulo fonico,
compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti
e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese
opere murarie. 
- per ogni punto di ricezione  

 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 216,00 648,00 
 

306 94  14.3.1.1  
 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico

autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì
l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 20,0 mm².  

 Canalizzazione rete dati  
 300  300,000 
           SOMMANO   m = 300,000 3,96 1.188,00 
 

307 160  AP 17  
 CAVO DATI - 

Fornitura e posa in opera di cavo per reti dati ad alte prestazioni, conforme
alle norme: IEC 61156, EN 50288-6, IEC 11801 II^ Ed., EN 50173 II^
Ed., EIA/TIA 568 B.2.1,  per reti di categoria 6, tipo UTP, costituito da 4
coppie di conduttori twistati a filo unico in rame  

  A RIPORTARE  1.588.559,89 
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 RIPORTO   1.588.559,89 
 ricotto, isolati in polietilene solido, guaina in PVC non propagante

l'incendio. Il cavo sarà posato: all'interno di tubazioni già predisposte,
l'opera deve essere completa di ogni onere e  magistero per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 Rete dati/fonia per aule, laboratori, biblioteca  
 400  400,000 
           SOMMANO   m = 400,000 4,49 1.796,00 
 

308 207  AP 77  
 PRESA RETE DATI - 

Fornitura e posa in opera di Presa rete dati con 2 prese schermate RJ45
completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso;
compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.  

 CORPO SCUOLA  
 Aule n° 5  5,000 
 Laboratori e biblioteca n° 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 41,99 629,85 
 
 
 
 4) Totale Impianto TV, telefonico e trasmissione dati  6.492,71  
 
 13) Totale IMPIANTO ELETTRICO  83.477,63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  1.590.985,74 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO 

SCAVI E RILEVATI  1 59.114,29
OPERE STRUTTURALI  5 686.351,84

Opere di contenimento  5 339.493,91 
Muri di sostegno  5 260.048,81 
Sistemazione del terreno  7 79.445,10 

Edificio scolastico  9 346.857,93 
Corpo aule e laboratori  9 296.231,94 
Locali tecnici  21 50.625,99 

OPERE PROVVISIONALI  25 20.923,34
Ponteggi ed opere provvisionali  25 20.923,34 

OPERE DI FINITURA INTERNE  30 151.936,01
Generali  30 151.936,01 

Opere Edili  30 148.337,81 
Finiture e Arredi  36 3.598,20 

OPERE DI FINITURA ESTERNE  37 104.464,96
Prospetti  37 62.867,34 
Area esterna  38 41.597,62 

INFISSI  43 202.954,70
Interni ed esterni  43 202.954,70 

COPERTURE  48 67.860,45
Coperture  48 67.860,45 

OPERE IN FERRO  52 36.506,06
TAMPONATURE E TRAMEZZI  54 27.639,89
IMPIANTI MECCANICI  55 79.304,01

Impianto di riscaldamento  55 65.229,15 
Centrale termica  55 39.267,70 
Tubazioni e terminali di riscaldamento  59 25.961,45 

Impianto di CDZ e trattamento aria  62 14.074,86 
IMPIANTI IDRICI  67 64.998,08

Impianto Idrico-Igienico sanitario  67 33.833,68 
Smaltimento acque meteoriche  76 31.164,40 

IMPIANTO ANTINCENDIO  81 5.454,48
IMPIANTO ELETTRICO  84 83.477,63

Impianti interni ed esterni  84 76.984,92 
Componenti e cavi  84 38.947,09 
Corpi illuminanti  92 23.399,46 
Quadri elettrici  96 14.638,37 

Impianto TV, telefonico e trasmissione dati  99 6.492,71 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 1.590.985,74
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,315118% sui lavori)  20.923,34
                                                            a detrarre  20.923,34 € 20.923,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 1.570.062,40
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

  IVA sui lavori (10%)  159.098,57
  Acquisizione aree o immobili  75.924,00
  Allacciamenti ai pubblici servizi  12.000,00
  Incentivi per la progettazione, D.LL, RUP, Coordinamento sicurezza,  
  Collaudi, (2%)  31.819,71
  Polizza assicurativa Progettista - RUP - D.L.  11.136,90
  Oneri di conferimento a discarica  23.980,32
  Somme per prove di carico e di laboratorio  10.000,00
  Spese per pubblicazione gara  12.000,00
  Oneri parere ASP  500,00
  Oneri parere VV.F.  500,00
  Versamento per Autorità di Vigilanza LL.PP.  600,00
  Imprevisti (<5%)  66.454,76

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  404.014,26 404.014,26
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.995.000,00

 SAN GIOVANNI LA PUNTA,  lì 25/03/2015  

          I Progettisti  

 


