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233

SCAVI E RILEVATI

AP 113

SISTEMA IMPERM. FONDAZIONI -
Fornitura e posa in opera, su superfici orizzontali e verticali di sistema|
impermeabilizzante mediante 1'utilizzo di barriera bentonitica costituita da|
telo impermeabilizzante bentonitico per strutture interrate, sia per
superfici orizzontali che verticali, composto da due tessuti geotessili in|
polipropilene interagugliati che racchiudono uno strato uniforme di
bentonite sodica naturale. Lo strato superiore sara costituito da un tessuto
non tessuto agugliato del peso di 220 g/mq in fibre di polipropilene,
mentre lo strato inferiore di supporto sara composto da un tessuto di
polipropilene del peso di 140 g/mq. Il quantitativo di bentonite sodica
naturale micronizzata sara pari a 4100 g/mq. il collegamento degli strati
componenti la barriera bentonitica dovra essere realizzato mediante fitta|
agugliatura di fibre sintetiche passanti dallo strato superiore di
tessuto/nontessuto a quello inferiore di supporto al quale saranno ancorate;
tale agugliatura dovra essere uniformemente distribuita su tutta laj
superficie in modo tale da assicurare elevata resistenza allo scorrimento|
dei due strati e garantire nel tempo uno stabile confinamento dello strato
di bentonite idratata anche in condizione di posa verticale. I materiali
contenenti la bentonite sodica dovranno essere imputrescibili e non|
biodegradabili al fine di garantire nel tempo uno stabile confinamento. I
coefficiente di permeabilita K del geocomposto dovra essere, secondo)
normativa ASTM D 5887, pari o inferiore a 420 N/m.

Il posizionamento dovra avvenire a giunti sfalsati, sovrapponendo i bordi
esterni per 10 cm e fissandoli con chiodi e rondelle ogni 50 cm, inoltre
dovranno essere risvoltati sui casseri perimetrali e sulle superfci verticali
quali per esempio diframmi, micropali, murature adiacenti etc.

Tale strato di impermeabilizzazione dovra essere ricoperto da uno strato di
massetto dello spessore di almeno 4/5 cm da conteggiarsi a parte. Il tutto
compreso ogni altro onere e megistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Superficie della struttura: scuola - locali tecnici
540+38

Risvolto lungo il perimetro
(33.00*2+16.80%2)*0.70

578,000

69,720

SOMMANO m?=

647,720

1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in|
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqual
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture|
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su|
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso 1'onere]
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. ¢
I'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte|
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfettal
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
ID.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.

A RIPORTARE

27,34

17.708,66)

17.708,66)
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in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche]
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non|
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita|
poste a distanza media 1'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo|
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

1° TRATTO

(((1.3543.71)*3.76/2)+((3.714+7.32)*12.70/2)+((7.3249.01) *

11.31/2))*9.50*0.3

2° TRATTO

(((1.35+3.56)*3.40/2)+((3.56+6.73)*13.4/2)+((6.734+8.90)*8.

80/2)+((8.9049.15)*2.15/2))*17.50%0.3

3° TRATTO

(((1.35+3.22)*2.40/2)+((3.22+7.78)*18.10/2)+((7.78+8.48)*

7.25/2))*19.50*%0.3

4° TRATTO

(((1.35+3.00)*3.60/2)+((3.00+6.84)*8.10/2)+((6.84+8.20)*1

6.05/2))*11.50*0.3

SCAVO PER GABBIONATE

(2.60+3.00)*3/2*47

489,913

868,695

959,262

580,904

394,800

SOMMANO m3=

3.293,574

1.24.2
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.4-1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro.

Trasporto per distanza pari a 5 Km

3293,574*5

16.467,870

SOMMANO m3=

16.467,870

1.5.2
Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle
sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la|
fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50%
del materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95%
della densita massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO|
modificata.
- per ogni m2 di superficie stabilizzata.

Area di intervento

27*47

1.269,000

SOMMANO m?=

1.269,000

1.54

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere|
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni
in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome]
prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito|
per ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore a 90% di
quella massima AASHO modificata, per gli strati piti bassi ed al 95% per
lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la|
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresi la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte.

A RIPORTARE

6,12

0,63

2,93

17.708,66)

20.156,67

10.374,76)

3.718,17

51.958,26]
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- per ogni m3 di rilevato assestato.

Per formazione corsie carrabili interne
6.00%47.00*0.40

6.40%27.00*0.40

5.20%27.00*0.40

Per sistemazione terreno anteriore all'edificio
3.60%47.00*0.40

112,800
69,120
56,160

67,680

SOMMANO m3=

305,760

1.5.5
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere|
consimili, con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da
cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal
cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle
cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le|
sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato
eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densita superiore a|
90% di quella massima AASHO modificata, per gli strati piu bassi ed al
95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la|
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresi la formazione dei cigli,
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.

Per formazione corsie carrabili interne

6.00*47.00%0.40

6.40%30.00%0.40

5.20%30.00%0.40

112,800
76,800
62,400

SOMMANO

m3 =

252,000

1.1.7.1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti
per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo)
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte,
la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte|
dell'Tmpresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell' Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche]
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non|
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita|
poste a distanza media 1'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo|
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

Per canalizzazioni fino alla rete fognaria comunale

0.80%35.00%2.00

Per canalizzazioni fino alla rete acque bianche comunale

A RIPORTARE

56,000

56,000

4,03

16,30

51.958,26]

1.232,21

4.107,60,

57.298,07
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 56,000 57.298,07
0.80%15.00%2.00 24,000
SOMMANO m3= 80,000 10,33 826,40
5 153
Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il
piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario
ed all'umidita ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non|
inferiore a 20 cm di una densita non inferiore al 95% della density
massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata.
- per ogni m2 di superficie compattata.
27*47 1.269,000
SOMMANO m?= 1.269,000 0,78 989,82
1) Totale SCAVI E RILEVATI 59.114,29
A RIPORTARE 59.114,29
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10

11

15

14

19

RIPORTO
OPERE STRUTTURALI

Opere di contenimento
Muri di sostegno

3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo|
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.

Muro n.ro 1

Volume di calcestruzzo in elevazione del muro (3,69 *
4)*2

Muro n.ro 2

Volume di calcestruzzo in elevazione del muro (2,22 %
30)*2

29,520

133,200

SOMMANO m3=

162,720

3.1.2.2
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 28/35.

Muro n.ro 1

Volume di calcestruzzo in fondazione del muro (2,37 *
4)*2

Muro n.ro 2

Volume di calcestruzzo in fondazione del muro (2,37 *
30)*2

18,960

142,200

SOMMANO m3=

161,160

3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso 'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Muro n.ro 1

Armature muro fi 10 mm. (0,617 * 47,6 * 4 )*2
Armature muro fi 12 mm. (0,888 * 69,56 *4)*2
Armature muro fi 16 mm. (1,578 * 247,93 * 4 )*2

A RIPORTARE

234,954
494,154
3.129,868

3.858,976

163,90

153,20

59.114,29

26.669,81

24.689,71

110.473,81




Pag.6

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

12

13

14

21

144

RIPORTO
Armature muro fi 20 mm. (2,466 * 19,53 * 4)*2
Armature Pali (539,19 * 8 )*2
Muro n.ro 2
Armature muro fi 10 mm. (0,617 * 28 * 30 )*2
Armature muro fi 12 mm. (0,888 * 44,06 * 30 )*2
Armature muro fi 16 mm. (1,578 * 195,24 * 30 )*2
Armature muro fi 20 mm. (2,466 * 16,29 * 30 )*2
Armature Pali (377,39 * 30 )*2

3.858,976
385,288
8.627,040

1.036,560
2.347,517
18.485,323
2.410,268
22.643,400

SOMMANO kg =

59.794,372

3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamieral
monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (0|
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a|
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

Muro n.ro 1

Superficie casseformi del muro (125%*2)

Muro n.ro 2

Superficie casseformi del muro (450 * 2)

250,000

900,000

SOMMANO m?=

1.150,000

4.1.1.1

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di
cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte allaj
lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di
cui agli artt.: 4.1.2-4.2.1-43.1-44.1-4.5.1)

per trivella autocarrata

- gommata a
1

1,000

SOMMANO corpo =

1,000

4.1.2.19

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno|
di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce]
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,|
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,)
fino al 20% in piu rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente]
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera|
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresal
I'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'lmpresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese]
le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle|
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresi 1'onere del tubogetto|
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare]
l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto laj
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sara|
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommita della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le|
strutture sovrastanti; compreso altresi 1'onere per la predisposizione di
quanto necessario per l'effettuazione del

A RIPORTARE

1,64

19,70

3.180,00

110.473,81

98.062,77

22.655,00,

3.180,00

234.371,58
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15

16

140

17

RIPORTO

collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a
carico dell'’Amministrazione come gia indicato in premessa:

- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 :

diametro di 500 mm.

Muro n.ro 1

Palo Trivellato (m.)D= 0,5
Muro n.ro 2

Palo Trivellato (m.)D= 0,5

(21,2 * 8)*2

(21,2 %25)%2

339,200

1.060,000,

SOMMANO m=

1.399,200

1) Totale Muri di sostegno

Sistemazione del terreno

19.5.3
Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio,
filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide,
come muri di contenimento, per le applicazioni come previsto dalle norme|
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN|
13255, EN 13257, EN 13265. 1l geocomposito sara costituito da uno o due
geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono alle norme EN 10319,
accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale drenante. I
lgeocomposito deve essere atossico ed idoneo per l'impiego in presenza di
acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli interi per|
tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo collettore]
(da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti sara|
effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte della stuoia ¢
fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche]
(determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme europee in|
materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti
devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilita|
minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. I
geocomposito dovra garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con|
opzione rigida flessibile (R/F):
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
20 kPa e gradiente i=1 = 1,50 I/(m*s);
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
100 kPa e gradiente i=1 = 1,30 1/(m*s). Il geotessile dovra garantire le|
seguenti caratteristiche prestazionali:
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 10,0 kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50%
- permeabilita normale al piano (EN 11058) = 80 1/(s* m2) o 80 mm/s;
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00 kN. E compreso ¢
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale]
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
[per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.

Stuoia drenante a tergo delle gabbionate

(143+1)*67

335,000

SOMMANO m?=

335,000

3.1.3.9
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe
di consistenza S4 oppure S5, compreso la

A RIPORTARE

60,60

234.371,58

84.791,52

15,70

260.048,81

5.259,50

324.422,60
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17

18

19

19

21

35

RIPORTO

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 25/30.

Canale raccolto acque (posteriore)

(2.6%0.6-(0.4%0.3+0.3%0.3%0.5%2))*67

90,450

SOMMANO m3=

90,450

3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

canale raccolta acqua (posteriore)

Armatura longitudinale D. 16mm

(14+14)*67*1.578

Steffe D.10mm

((3.8+3.2+1.8)*5%67)*0.617

16,000
2.960,328
10,000
1.818,916

SOMMANO kg =

4.805,244

3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le|
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamieral
monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (0|
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a|
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

Canale raccolta acque

(2.6%0.6)*(6+4)

15,600

SOMMANO m?=

15,600

6.3.1

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di
sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere
fonoassorbenti e opere a carattere architettonico posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europeal
89/106/CE e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione dei
Capitolati per 1'impiego di rete metallica a doppia torsione ““ emesse dallaj
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione Relatrice n°
16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglial
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di @ da 2,70
3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche|
meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito|
con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione
dovra superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO|
EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovra essere pari a
50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture
che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con|
¢ 2,20 mm e galvanizzazione =230 g/m2 o punti metallici meccanizzati
igalvanizzati con Galmac ¢ 3

A RIPORTARE

166,40

1,64

19,70

324.422,60

15.050,88

7.880,60

307,32

347.661,40
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 347.661,40|
mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono|
essere accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione dellaj
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare 1'opera finita a perfettal
regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
1° FILA: maglia6 X 8 - 8§ X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
3x 1x 1 con 2 diaf. - peso 30 Kg
67*%30 2.010,000
2° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
2x1x1con 1 diaf. - peso 21 Kg
67%21 1.407,000
3° FILA: maglia6 X 8 -8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
I1x1x1-pesol11.50Kg
67*%11.5 770,500
SOMMANO kg = 4.187,500 8,00 33.500,00]
200 36 [6.3.3
Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o
ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanzal
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore|
a 20 N/m3 e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da|
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano,
compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
1° FILA: maglia 6 X 8 - 8§ X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
3x1x1
(3*1*1)*67 201,000
2° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
2x1x1
2*1*1)*67 134,000
3° FILA: maglia 6 X 8 - 8 X 10 - D. 2.7mm - 3mm - gabbioni
Ix1Ixl1
(1*1*1)*67 67,000
SOMMANO m3= 402,000 40,60 16.321,20,
21 37 16.3.5
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 ¢
6.3.4 per ogni km in pill dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza|
dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare I'inesistenza
di cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
Per trasporto oltre 5 Km e fino a 10 Km
402%*5 2.010,000
SOMMANO km = 2.010,000 0,56 1.125,60
2) Totale Sistemazione del terreno 79.445,10
1) Totale Opere di contenimento 339.493,91
Edificio scolastico
Corpo aule e laboratori
220 13 (3.1.14
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
A RIPORTARE 398.608,20
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23

24

14

14

RIPORTO
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.
Per magrone piastra di fondazione
539,58%0,25

134,895

SOMMANO m3=

134,895

3.1.2.2
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo|
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 28/35.
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0
(+(9.349999%#12.3)/2+(9.5%12.3-9.349999%19.2)/2+(33.8*19.
2-9.5%19.2)/2+(33.95%19.2-33.8%12.3)/2+(36.13%12.3-33.95*
12.3)/2+(36.13%12.3-36.13*5)/2+(33.8%5-36.13%4.85)/2+(33.
8%4.85-33.8%2.35)/24(7.4%2.35-33.8%2.35)/2+(7.4%2.35)/2)*.
35

188,856

SOMMANO m3=

188,856

3.1.2.2
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 28/35.
TRAVE 1 PIANO 0
+2.4%31+6%31+6%.31+6%.314+6*.31+0.25%.31+0.15%.31-0.0
4725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725
TRAVE 2 PIANO 0
+6.8%.31+0.3*.31+0.3*%.31-0.04725-0.04725
TRAVE 3 PIANO 0
+2.18%.31+0.15%.31+0.3*.31-0.04725-0.04725
TRAVE 4 PIANO 0
+6.8%.31+2.55%.31+5.85%.31+6%.31+6%.31+6.15%.31+2.33%,
31+0.3*.31+0.15%.31-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.0
4725-0.04725-0.04725-0.04725
TRAVE 5 PIANO 0
+6*.314+6*.31+6*.31+6%.31+0.15%.31+0.15%.31-0.04725-0.0
4725-0.04725-0.04725-0.04725
TRAVE 6 PIANO 0
+6*.314+6%*.31+0.15%.31+0.15%.31-0.04725-0.04725-0.04725
TRAVE 7 PIANO 0
+2.5%.31+3.5%.31+3.15%.31+2.85%.31+0.15*.31+0.15%*.31-0.
04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725

A RIPORTARE

8,024
2,199

0,721

10,822

7,297

3,671

3,577
36,311

127,20

153,20

398.608,20

17.158,64

28.932,74

444.699,58
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25

26

15

15

RIPORTO
TRAVE 8§ PIANO 0
+6.65%.31+2.85%.3146.75%.31+0.3%.31+0.3*.31-0.04725-0.0
4725-0.04725-0.04725
TRAVE 9 PIANO 0
+2.5%31+4.3*%.3142.7*%.314+6.75*%.31+0.3*.31+0.3*%.31-0.047
25-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725
TRAVE 10 PIANO 0
+4.35%.31+2.5%.31+0.15%.31+0.3*.31-0.04725-0.04725-0.04
725
TRAVE 11 PIANO 0
+6.6%.314+2.7*%.314+6.55*.31+0.5*.31+0.5*.31-0.04725-0.047
25-0.04725-0.04725
TRAVE 12 PIANO 0
+6.6%.314+2.7*%.31+6.55%.31+0.5*.31+0.5*.31-0.04725-0.047
25-0.04725-0.04725
TRAVE 13 PIANO 0
+6.6%.314+2.7*%.31+6.55%.31+0.5*%.31+0.5*%.31-0.04725-0.047
25-0.04725-0.04725
TRAVE 14 PIANO 0
+2.4*%31+5.85%314+6*.31+6*.31+6.15%.31+2.33*%.3140.25%*.
31+0.15%*.31-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.04725-0.0
4725-0.04725
TRAVE 15 PIANO 0
+6.8%.31+0.3*%.31+0.3*%.31-0.04725-0.04725

36,311

5,034

4,987

2,121

5,034

5,034

5,034

8,699

2,199

SOMMANO

m3 =

74,453

3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.

GRUPPO PIL. 1 quota 0

+0.18%3*15

GRUPPO PIL. 2 quota 0

+0.18%3%]

GRUPPO PIL. 3 quota 0

+0.18%3*10

GRUPPO PIL. 4 quota 0

+0.3*3%6

8,100
0,540
5,400

5,400

SOMMANO m3=

19,440

3.1.2.10

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce|
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

- Per opere in elevazione per lavori edili:

C 28/35.

A RIPORTARE

153,20

163,90

444.699,58

11.406,20,

3.186,22

459.292,00
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 459.292,00
TRAVE 1 PIANO 1
+2.4%21+6%.21+6%.21+6*.214+6%.21+0.15*%.21+0.15%.21-0.0
315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315 5,418
TRAVE 2 PIANO 1
+6.8%.21+0.3%.21+0.3*%.21-0.0315-0.0315 1,491
TRAVE 3 PIANO 1
+2.18%.21+0.15%.21+0.3*.21-0.0315-0.0315 0,489
TRAVE 4 PIANO 1
+6.8%.21+2.55% 21+5.85%.21+6%.21+6*.21+6.15%.214+2.33*,
21+0.3*.21+0.15%.21-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-
0.0315-0.0315-0.0315 7,335
TRAVE 5 PIANO 1
+6*.21+6%.21+6%*.21+6%.214+0.15%.21+0.15%.21-0.0315-0.03
15-0.0315-0.0315-0.0315 4,945
TRAVE 6 PIANO 1
+6*%.21+6%.21+0.15%.21+0.15*.21-0.0315-0.0315-0.0315 2,488
TRAVE 7 PIANO 1
+2.5%2143.5%.2143.15%.2142.85%.21+0.15*.21+0.15*.21-0.
0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315 2,425
TRAVE 8 PIANO 1
+6.65%.21+2.85%.2146.75% 21+0.3*.21+0.3*.21-0.0315-0.03
15-0.0315-0.0315 3,412
TRAVE 9 PIANO 1
+2.5%21+4.3%214+2.7*%.214+6.75%.21+0.3%.21+0.3*.21-0.031
5-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315 3,381
TRAVE 10 PIANO 1
+4.35%21+2.5%.21+0.15%.21+0.3*.21-0.0315-0.0315-0.0315 1,438
TRAVE 11 PIANO 1
+6.6%.214+2.7%.214+6.55%.21+0.5*%.21+0.5*%.21-0.0315-0.0315
-0.0315-0.0315 3,412
TRAVE 12 PIANO 1
+6.6%.21+2.7*.21+6.55%.21+0.5%.2140.5%.21-0.0315-0.0315
-0.0315-0.0315 3,412
TRAVE 13 PIANO 1
+6.6%.214+2.7*%.21+6.55%.21+0.5*.21+0.5*%.21-0.0315-0.0315
-0.0315-0.0315 3,412
TRAVE 14 PIANO 1
+2.4%21+5.85% 21+6* 21+6*.21+6.15%.21+2.33*%.2140.15%*.
21+0.15%*.21-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.0315-0.
0315 5,876
TRAVE 15 PIANO 1
+6.8%.21+0.3*%.21+0.3*%.21-0.0315-0.0315 1,491
SOMMANO m3= 50,425 163,90 8.264,66
27 18 [3.2.1.1
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
[per strutture in cemento armato intelaiate.
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.
F16
(+8.059999%12+34.46*%13+36.79%37+25.26%2+25.24%2+25.2
2%2425.2%2425.19%2425.17%2425.15%2425.13%2+425.12%2+
25.1%2+25.08%2+25.06%2+25.05*%2+25.03%2+25.01%2+24.99
*2+424.98%24+12.96%37+10.61*10+15.93*1+17.51*%121+11.9
9*1+8.09*1+8.08*1+8.07*%1+8.05%1+8.04*1+8.03*1+8.02*1
+8*%1+7.99%1+7.98%1+7.96*%1)*16/2/4%3.1415%0.00785 8.807,566
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.
F16
A RIPORTARE 8.807,566 467.556,66
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28

29

18

18

RIPORTO
(+8.059999%12+34.46*%13+36.79%37+25.26%2+25.24%2+25.2
2%2425.2%2425.19%2425.17*2425.15%2+25.13%24+25.12*%2+
25.1%2425.08*2+25.06%2425.05*%2+25.03*2+25.01*2+24.99
*2424.98%2412.96%37+10.61%10+15.93*1+17.51*%121+11.9
9*%1+8.09%1+8.08*1+8.07*%1+8.05%1+8.04*1+8.03*1+8.02*1
+8%1+7.99%1+7.98%1+7.96%1)*16"2/4%3.1415%0.00785

8.807,566

8.807,566

SOMMANO kg =

17.615,132

3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
[per strutture in cemento armato intelaiate.
GRUPPO PIL. 1 quota 0
F8
(+1.41%15%27+1.41%15%27+.73%15%27)*872/4*3.1415%0.00
785
F16
(+4.28%15%2+1.56%15%244.28*%15%2+1.56%15%2+4.28*15%2
+1.56%15%2+4.28%15%2+1.56*%15%2+4.28*%15%4+1.56*15%4)
*1672/4*%3.1415%0.00785
GRUPPO PIL. 2 quota 0
F8
(+1.41#1%27+1.41%1%27+.73%1%27)*872/4%3.1415%0.00785
F16
(+4.28%1%3+1.56%1%3+4.28*1*2+1.56%1*%244.28*%1#3+1.56*
1#3+4.28%1%24+1.56%1%244.28%1%4+1.56%1*%4)*16"2/4%3.14
15*%0.00785
GRUPPO PIL. 3 quota 0
F8
(+1.41%10%27+1.41%10*27+.73*10%27)*8~2/4*3.1415%0.00
785
F16
(+3.98%10%2+1.56%10%2+3.98%10*%2+1.56*10%2+3.98*10%2
+1.56%10%2+3.98%10%2+1.56%10%2+3.98*%10*4+1.56*10%4)
*1672/4*%3.1415%0.00785
GRUPPO PIL. 4 quota 0
F8
(+2.1¥6*30+2.1%¥6*30+.43%6%30+1.13*6*30+1.13*6*30)*8"
2/4*3.1415*0.00785
F16
(+3.98%6*3+1.56%6%*3+3.98*6%4+1.56*6%443.98*%6%3+1.56*
6%34+3.98%6%4+1.56%6*4+3.98%6*4+1.56*%6%4)*16"2/4*3.14
15%0.00785

567,296

1.659,098

37,820

129,041

378,198

1.049,247

489,349

944,322

SOMMANO kg =

5.254,371

3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):

per strutture in cemento armato intelaiate.

TRAVE 1 PIANO 0 q 0.00

F8

(+12%2.6347%2.63+15%2.63+7%2.63+7%2.63+15%2.63+7%2.6

A RIPORTARE

1,90

1,90

467.556,66

33.468,75

9.983,30

511.008,71
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO
347%2.63+15%2.63+7%2.63+7%2.63+15%2.63+7%2.63)*82/4
#3.1415%0.00785
F14
(+27%3.34+2%6.94+2%6.94+2%6.94+2%6.94)*1472/4*3.1415%0
.00785
F16
(+4%6.69+4*7.16+4%7.16+4%10.29+4%9.24+4%6 84+4%6.84+
4%6.84)*16"2/4*3.1415%0.00785
TRAVE 2 PIANO 0 q 0.00
F8 (+7%2.63+17%2.63+7%2.63)*872/4*3.1415%0.00785
F14 (+2%7.74)*14°2/4%3.1415%0.00785
F16 (+4%8.22+4*7.64)*16°2/4*3.1415%0.00785
TRAVE 3 PIANO 0 q 0.00
F8 (+10%2.63)*8/2/4%3.1415%0.00785
F14 (+2%3.12)*14/2/4%3.1415%0.00785
F16 (+4*3.6+4%3.02)*16°2/4%3.1415%0.00785
TRAVE 4 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+17%2.63+7%2.63+11%2.63+7%2.63+13%2.63+7%2.6
347%2.63+14%2.63+7%2.63+7%2.63+14%2.63+7%2.63+7%2.63
+14%2.63+7%2.63+10%2.63)*8A2/4%3.1415%0.00785
F14
(+257.7442%3 49+2%6.79+2%6.94+2%6.94+2%7 09423 27)*
1472/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%9.36+4%5.36+4*7 09+4*7.16+4%7.23+4%6.7+4*10.19+4
#6.69+4%6.84+4%6.84+4*9.32)%16/2/4%3.1415%0.00785
TRAVE 5 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+15%2.63+7%2.63+7%2.63+15%2.63+7%2.63+7%2.63
+15%2.63+7%2.63+7%2.63+15%2.63+7%2.63)*82/4%3 141 5%
0.00785
F14
(+27%6.94+2%6.94+2%6.94+2%6.94)* | 472/4%3 1415%0.00785
F16
(+4%10.29+4%7.16+4%10.29+4%6.84+4%6.84+46.84+4%6.84
)*16/2/4%3.1415%0.00785
TRAVE 6 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+15%2.63+7%2.63+7%2.63+15%2.63+7%2.63)*82/4
*3.1415%0.00785
F14 (+2%6.94+2%6.94)*1472/4*3.1415%0.00785
F16
(+4%10.29+4%4.29+4*6.84+4%6 84)1672/4*3.1415%0.00785
TRAVE 7 PIANO 0 q 0.00
F8
(+11%2.63+7%2.63+3%2.63+7%2.63+7%2.63+1%2.63+7%2.63+
13%2.63)*8A2/4%3.1415%0.00785
F14
(+2%3.44+42%4 44+2%4.09+2%3.79)* 1472/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%8.79+4%5.79+4%9 99+4%3 69)* 1 672/4%3.1415%0.00785
TRAVE 8 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+17%2.63+7%2.63+13%2.63+7%2.63+18%2.63+7%2.6
3)%872/4*3.1415%0.00785
F14 (+2%7.59+2%3.79+2%7.69)* 1472/4%3 1415%0.00785
F16
(+4%9.44+4%9.39+4%10.34+4%7.59)*1672/4%3.1415%0.00785
TRAVE 9 PIANO 0 q 0.00
F8
(+11%2.63+7%2.63+7%2.63+7%2.63+13%2.63+7%2.63+18%2.6
3+7%2.63)%8/2/4%3.1415%0.00785
F14

A RIPORTARE

132,829

75,161

385,481
32,169
18,706

100,127
10,377

7,540
41,793

169,149

102,132

522,603

120,376

67,089

347,855

60,188
33,544

178,410

58,113
38,088

178,410

78,867
46,087

232,072

79,905

3.117,071

511.008,71

511.008,71
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.117,071 511.008,71
(+2%3.44+42%5.24+42%3.64+2%7.69)*1472/4%3.1415%0.00785 48,359
Fl16
(+4%9.44+4%9.39+4%10.34+4%7.59)*1672/4*3.1415*%0.00785 232,072
TRAVE 10 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7#2.6347%2.63+7*2.63+11%2.63)*872/4*3.1415*0.00785 33,207
F14 (+2%5.29+2%3.44)*1472/4*3.1415*0.00785 21,098
F16 (+4*8.27+4*7.69)*16"2/4*%3.1415*0.00785 100,758
TRAVE 11 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+16%2.63+7%2.63+13*%2.63+7*%2.63+16%2.63+7*2.6
3)*872/4*3.1415%0.00785 75,754
F14 (+2%7.54+42%3.64+2%7.49)*1472/4%3.1415%0.00785 45,121
F16
(+4%9.24+4%9.19+4%10.23+4*%7.48)*16"2/4*3.1415*%0.00785 228,157
TRAVE 12 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63416%2.63+7%2.63+13%2.63+7*%2.63+16%2.63+7*2.6
3)*872/4*3.1415%0.00785 75,754
F14 (+2%7.54+2%3.64+2%7.49)*14"2/4%3.1415%0.00785 45,121
F16
(+4%9.24+44%9.19+4*10.23+4*%7.48)*1672/4*3.1415*%0.00785 228,157
TRAVE 13 PIANO 0 q 0.00
F8
(+7%2.63+16%2.63+7%2.63+13%2.63+7*2.63+16%2.63+7%2.6
3)*812/4*3.1415%0.00785 75,754
F14 (+2%7.54+2%3.64+2%7.49)*14"2/4%3.1415%0.00785 45,121
F16
(+4%9.24+44%9.19+4%10.23+4*%7.48)*1672/4%3.1415*%0.00785 228,157
TRAVE 14 PIANO 0 q 0.00
F8
(+12%2.63+7%2.63+14%2.63+7*2.63+7*%2.63+14%2.63+7*2.6
3+7%2.63+14%2.63+7%2.63+7%2.63+14*2.63+7*%2.63+10%2.6
3)*812/4*3.1415%0.00785 139,055
F14
(+2%3.3442%6.7942%6.94+2%6.94+2%7.09+2%3.27)* 14"2/4*
3.1415*%0.00785 83,064
F16
(+47%6.54+4%7.16+4%7.16+4%7.24+4%6.69+4%9.09+4%6.84+4
*6.84+4%9.32)*1672/4%3.1415*%0.00785 422,224
TRAVE 15 PIANO 0 q 0.00
F8 (+7%2.63+17*2.63+7%2.63)*82/4*3.1415%0.00785 32,169
F14 (+2%7.74)*1472/4*3.1415%0.00785 18,706
F16 (+4*8.22+4%7.64)*16"2/4*%3.1415%0.00785 100,127
TRAVE 1 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.9342%1.93+7%1.93+7*1.93+19%1.93+7%1.93+7%1.93+
19%1.93+7%1.93+7%1.93+19*%1.93+7%1.93+7%1.93+19%1.93+
7%1.93)*872/4%3.1415%0.00785 112,706
F14
(+2%3.34+42%6.94+42%6.94+2%6.9442%6.94)*14"2/4%3.1415*0
.00785 75,161
F16
(+4%6.69+4%7.16+4%7.16+4*%10.29+4%9.24+4%6.84+4*%6.84+
4*%6.84)*1672/4*%3.1415%0.00785 385,481
TRAVE 2 PIANO 1 q 4.40
F8 (+7%1.93+21%1.93+7%1.93)*82/4*3.1415%0.00785 26,653
F14 (+2%7.74)*%14"2/4%3.1415%0.00785 18,706
F16 (+4%8.22+4%7.64)*1672/4%3.1415%0.00785 100,127
TRAVE 3 PIANO 1 q 4.40
F8 (+7%1.93+1*%1.93+7%1.93)*82/4%3.1415%0.00785 11,423
F14 (+2%3.12)*14/2/4*3.1415%0.00785 7,540
F16 (+4%3.6+4%3.02)*1672/4*3.1415*%0.00785 41,793
TRAVE 4 PIANO 1 q 4.40
A RIPORTARE 6.174,596 511.008,71
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO

F8
(+7%1.93421*%1.93+7%1.93+7*%1.93+2*%1.93+7*%1.93+7*1.93+
17%1.93+7%1.93+7%1.93+17%1.93+7%1.93+7%1.93+17%1.93+
7¥1.93+7%1.93+18%1.93+7%1.93+7%1.93+1%1.93+7%1.93)*8
A2/4%3.1415%0.00785
F14
(+2%7.7442%3.4942%6.79+2%6.94+2%6.9442%7.09+2%3.27)*
1472/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%9.364+4%5.36+4*7.09+4*7.16+4*7.23+4%6.7+4*10.19+4
*6.69+4%6.84+4%6.84+4%9.32)*1672/4*3.1415*0.00785
TRAVE 5 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93+19*%1.93+7%1.93+7*1.93+19%1.93+7%1.93+7%1.93
+19%1.9347%1.93+7%1.93+19%1.93+7%1.93)*8"2/4*3.1415%
0.00785
F14
(+2%6.9442%6.9442%6.944+2%6.94)*1472/4*3.1415*0.00785
F16
(+4%10.2944%7.16+4%10.2944%6.84+4%6.84+4%6.84+4%6.84
)¥16"2/4%3.1415*%0.00785
TRAVE 6 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93+19%1.93+7%1.93+7%1.93+19%1.93+7%1.93)*8"2/4
*3.1415*0.00785
F14 (+2%6.94+2%6.94)*1472/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%10.294+4%4.29+4%6.84+4%6.84+1%4.32)*16/2/4#3.1415*
0.00785
TRAVE 7 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.9342%1.9347%1.93+7*%1.93+7*1.93+7%1.9347%1.93+5
*1.93+7%1.9347%1.93+4%1.93+7*1.93)*872/4*3.1415*0.007
85
F14
(+2%3.44+42%4 44+42%4.09+2%3.79)*14/2/4*3.1415*0.00785
F16
(+4%#8.79+4%5.794+4%9.99+4%3.69)*1672/4*%3.1415*0.00785
TRAVE 8 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93420%1.93+7%1.93+7%1.9344%1.93+7%1.93+7%1.93+
22%1.93+7%1.93)*872/4*3.1415*0.00785
F14 (42%7.59+42%3.79+2%7.69)*14"2/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%9.4444%9.39+4*10.34+4%7.59+1%2.48)*1672/4*3.1415*
0.00785
TRAVE 9 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.9342%1.93+7*1.93+7*1.93+10%1.93+7*%1.93+7*1.93+
4*%1.93+7%1.93+7%1.934+22%1.93+7%1.93)*8"2/4*3.1415*0.0
0785
F14
(+2%3.4442%5.2442%3.64+2%7.69)*1472/4%3.1415*0.00785
F16
(+4%9.4444%9.394+4*10.34+4%7.59+1%2.36)*1672/4*3.1415*
0.00785
TRAVE 10 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93+11%1.93+7%1.93+7%1.93+2*%1.93+7%1.93)*872/4*3
.1415*0.00785
F14 (+2%5.29+2%3.44)*1472/4%3.1415%0.00785
F16 (+4*8.27+4%7.69)*1672/4%3.1415*0.00785
TRAVE 11 PIANO 1 q 4.40
F8

A RIPORTARE

6.174,596

145,451

102,132

522,603

100,521

67,089

347,855

50,261
33,544

185,228

56,353
38,088

178,410

67,014
46,087

235,986

71,583

48,359

235,796

31,222
21,098
100,758

8.860,034

511.008,71

511.008,71
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

30

31

20

20

RIPORTO
(+7%1.93+20%1.93+7*1.93+7*%1.934+4*1.93+7*%1.93+7*1.93+
20*1.93+7*1.93)*872/4*3.1415*0.00785
F14 (+2%7.54+2%3.64+2%7.49)*14/2/4*3.1415*0.00785
F16
(+4%9.2444%9.19+4%10.23+5%7.4842%3.27+1*7.11+2*%3.26+
1#2.33+1%2.32+1%7.53)*16"2/4%3.1415%0.00785
TRAVE 12 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93420%1.93+7*1.93+7%1.934+4%1.93+7*1.93+7*1.93+
20*1.93+7%1.93)*872/4*3.1415*0.00785
F14 (+2%7.5442%3.64+2%7.49)*14"2/4%3.1415*%0.00785
F16
(+4%9.24+44%9.19+4%10.23+5%7.48+2*3.27+1*7.11+2*3.26+
1%#7.53)*1672/4%3.1415%0.00785
TRAVE 13 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.93420%1.93+7%1.93+7%1.934+4%1.93+7%1.93+7%1.93+
20*%1.93+7%1.93)*872/4*3.1415*0.00785
F14 (42%7.5442%3.64+2%7.49)*%14"2/4%3.1415%0.00785
F16
(+4%9.2444%9.19+4%10.23+5%7.4842%3.27+1*7.11+2*3.26+
1*7.53)*1672/4*3.1415*0.00785
TRAVE 14 PIANO 1 q 4.40
F8
(+7%1.9342%1.93+7*1.93+7*1.93+17%1.93+7%1.93+7*1.93+
17%1.93+7%1.93+7%1.93+17%1.93+7%1.93+7%1.93+18%1.93+
7¥1.93+7%1.93+1%1.9347%1.93)*8"2/4*3.1415%0.00785
F14
(+2%3.3442%6.7942%6.9442%6.94+2%7.09+2%3.27)* 14"2/4*
3.1415*0.00785
F16
(+4%6.54+4%7.16+4*7.164+4*7.24+4%6.69+4%9.09+4*6.84+4
*6.84+4%9.32)*16"2/4*3.1415%0.00785
TRAVE 15 PIANO 1 q 4.40
F8 (+7*%1.93421%1.93+7%1.93)*872/4%3.1415*0.00785
F14 (+2%7.74)*14"2/4*3.1415%0.00785
F16 (+4%8.22+4%7.64)*1672/4%3.1415%0.00785

8.860,034
65,491
45,121

291,021

65,491
45,121

283,682

65,491
45,121

283,682

118,798

83,064

422,224

26,653
18,706
100,127

SOMMANO kg =

10.819,827

3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per laj
chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0

(+12.347.4+2.35+26.442.5+2.33+7.3+2.18+6.9+24.3+6.9+9.

349999)*.35

38,573

SOMMANO m?=

38,573

3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per laj
chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.

GRUPPO PIL. 1 quota 0

+1.8%3*15

GRUPPO PIL. 2 quota 0

+1.8%3%]

GRUPPO PIL. 3 quota 0

+1.8*3*10

A RIPORTARE

81,000
5,400

54,000
140,400

1,90

30,80

511.008,71

20.557,67

1.188,05

532.754,43
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 140,400 532.754,43
GRUPPO PIL. 4 quota 0
+2.6%3%6 46,800
SOMMANO m?= 187,200 30,80 5.765,76]
32 20 (322

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma

e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di

sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per laj

chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto

eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.
TRAVE 1 PIANO 0
+2.4%2.1+6%2.1+6%2.1+6*2.1+6%2.142.1*.254+2.1*.15-0.315
*2-0.315%1-0.315%1-0.315%1-0.315%1-0.315%*1 54,075
TRAVE 2 PIANO 0
+6.8%2.1+2.1%.342.1%.3-0.315%1-0.315%1 14,910
TRAVE 3 PIANO 0
+2.18%2.1+2.1%.15+2.1%.3-0.315%2-0.315%1 4,578
TRAVE 4 PIANO 0
+6.8%2.1+2.55%2.1+5.85%2.1+6%2.1+6%2.1+6.15%2.142.33*2
A42.1%.342.1%.15-0.315%1-0.315%1-0.315%2-0.315%2-0.315*
2-0.315%2-0.315%2-0.315*1 71,778
TRAVE 5 PIANO 0
+6%2.14+6%2.1+6%2.1+6%2.142.1*%.1542.1*.15-0.315*%1-0.315
*1-0.315%1-0.315%1-0.315%1 49,455
TRAVE 6 PIANO 0
+6%2.1+6%2.14+2.1*%.1542.1*.15-0.315%1-0.315*%1-0.315*1 24,885
TRAVE 7 PIANO 0
+2.5%2.14+3.5%2.1+3.15%2.1+2.85%2.1+2.1%.15+2.1%.15-0.31
5%1-0.315%1-0.315*%1-0.315%1-0.315%2 23,940
TRAVE 8 PIANO 0
+6.65%2.1+2.85%2.146.75%2.142.1*%.3+2.1%.3-0.315%2-0.315
*2-0.315%2-0.315*%1 33,180
TRAVE 9 PIANO 0
+2.5%2.144.3%2.142.7%2.146.75%2.1+2.1*%.34+2.1*.3-0.315%1
-0.315%1-0.315%2-0.315%2-0.315*1 33,180
TRAVE 10 PIANO 0
+4.35%2.1+2.5%2.1+2.1%.15+2.1%.3-0.315*%1-0.315*%1-0.315*1 14,385
TRAVE 11 PIANO 0
+6.6%2.1+2.7%2.1+6.55%2.1+2.1%.542.1%.5-0.315%2-0.315%2
-0.315%2-0.315%2 32,865
TRAVE 12 PIANO 0
+6.6%2.142.7%2.1+6.55%2.1+2.1*%.542.1%.5-0.315%2-0.315%2
-0.315%2-0.315%2 32,865
TRAVE 13 PIANO 0
+6.6%2.142.7%2.146.55%2.1+2.1*%.542.1*.5-0.315%2-0.315%2
-0.315%2-0.315%2 32,865
TRAVE 14 PIANO 0
+2.4%2.1+5.85%2.1+6%2.1+6%2.1+6.15%2.1+2.33%2.1+2.1*.2
542.1%.15-0.315%2-0.315*%2-0.315%2-0.315%2-0.315%2-0.315
*2-0.315%2 56,763
TRAVE 15 PIANO 0
+6.8%2.1+2.1%.342.1%.3-0.315%2-0.315%2 14,280
TRAVE 1 PIANO 1
+2.4%1.2+46%1.2+6%1.24+6%1.24+6%1.24+1.2*%.15+1.2*.15-0.09-
0.09-0.09-0.09-0.09-0.09-0.135%2-0.135%1-0.135*1-0.135*1-
0.135*%1-0.135*1 30,555
TRAVE 2 PIANO 1
+6.8%1.2+1.2*%.3+1.2#.3-0.18-0.18-0.135%1-0.135*1 8,250
TRAVE 3 PIANO 1
+2.18%1.2+1.2*.15+1.2*%.3-0.09-0.18-0.135%2-0.135*1 2,481
TRAVE 4 PIANO 1
+6.8%1.2+2.55%1.2+5.85%1.2+6%1.2+6%1.2+6.15%1.2+2.33*1
2+1.2%.3+1.2%.15-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.18-0.09-

A RIPORTARE 535,290 538.520,19|
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0.135%1-0.135*1-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135*2-0.135%*2
-0.135*1
TRAVE 5 PIANO 1
+6%1.2+6%1.2+6%1.24+6%1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09-0.09-0.09
-0.09-0.09-0.135%1-0.135%1-0.135%1-0.135%1-0.135*1
TRAVE 6 PIANO 1
+6%*1.2+6%1.24+1.2*%.1541.2*.15-0.09-0.09-0.09-0.135%1-0.13
5%1-0.135*1
TRAVE 7 PIANO 1
+2.5%1.243.5%1.243.15%1.242.85%1.2+1.2*.15+1.2*.15-0.09
-0.18-0.09-0.18-0.09-0.135*1-0.135%1-0.135*1-0.135*1-0.13
5%2
TRAVE § PIANO 1
+6.65%1.2+2.85%1.2+6.75%1.2+1.2*%.3+1.2*.3-0.18-0.18-0.09
-0.18-0.135%2-0.135%2-0.135%2-0.135*1
TRAVE 9 PIANO 1
+2.5%1.244.3%1.242.7%1.246.75%1.2+1.2*%.3+1.2*.3-0.18-0.1
8-0.09-0.09-0.18-0.135%1-0.135*1-0.135%2-0.135%2-0.135*1
TRAVE 10 PIANO 1
+4.35%1.242.5%1.2+1.2*.15+1.2*.3-0.09-0.18-0.18-0.135*1-
0.135%1-0.135*1
TRAVE 11 PIANO 1
+6.6%1.24+2.7%1.24+6.55%1.2+1.2*.541.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3
-0.135%2-0.135*2-0.135*2-0.135%2
TRAVE 12 PIANO 1
+6.6%1.2+2.7%1.2+6.55%1.2+1.2*%.54+1.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3
-0.135%2-0.135%2-0.135%2-0.135%2
TRAVE 13 PIANO 1
+6.6%1.242.7%1.246.55%1.2+1.2*.541.2*.5-0.3-0.09-0.09-0.3
-0.135%2-0.135%2-0.135%2-0.135%2
TRAVE 14 PIANO 1
+2.4%1.245.85%1.24+6*1.2+6*%1.2+6.15%1.2+2.33*1.2+1.2*.1
5+1.2*.15-0.09-0.09-0.18-0.18-0.18-0.18-0.09-0.135*2-0.135
*2-0.135%2-0.135%2-0.135%2-0.135%2-0.135*2
TRAVE 15 PIANO 1
+6.8%1.2+1.2%.3+1.2%.3-0.18-0.18-0.135%2-0.135*2

535,290

40,251

28,035

14,085

13,320

18,645

18,555

7,905

18,360

18,360

18,360

31,956

7,980

m? =

SOMMANO

771,102

3.3.4.2
Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in|
orizzontale, costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o
[precompresso, e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della densita di
150 N/m3, calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2,
eseguito con elementi confezionati fuori opera e successivamente posti in|
opera, con getto di conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana|
dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi €|
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il
sovraccarico utile netto previsto, ivi compresa quella per il sostegno di
eventuali tramezzi sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta
occorrente e la successiva rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove
statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di
altezze non eccedenti i 4,00 m dal piano d'appoggio e quanto altro
occorrente per dare il solaio finito a regola d'arte; esclusa I'eventuale rete]
elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatural
trasversale regolamentare. I componenti prefabbricati, prodotti in|
conformita alla UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema di Qualita
certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono
possedere le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare]
riferimento al D.M. 14.01.2008 (NTC2008).

perlucida4,0l ma 6,00 m (H=16 +21 +5).

solaio di copertura 539,58 mq

539,580

SOMMANO m?=

539,580

A RIPORTARE

30,80

78,00

538.520,19

23.749,94

42.087,24
604.357,37,
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3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.

Per muretti emergenti in copertura

(0.30*1.20*16.85)*4

(0.30*1.20%6.30)*3

24,264
6,804

SOMMANO m3=

31,068

3.2.1.1
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.
Per armatura muretti emergenti in copertura (30 kg al mc)
31.068%30

932,040

SOMMANO kg =

932,040

3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Armature Pali (810 )* 32

25.920,000

SOMMANO kg =

25.920,000

4.1.2.19

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno|
di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce
compatte che richiedono 1'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,)
fino al 20% in piu rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente|
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera|
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa
I'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dellImpresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese]
le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle|
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresi 1'onere del tubogetto
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare

A RIPORTARE

163,90

1,90

1,64

604.357,37

5.092,05

1.770,88

42.508,80

653.729,10
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I'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto laj
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sar3|
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommita della testa dei
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le|
strutture sovrastanti; compreso altresi 1'onere per la predisposizione di
quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M.
14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell' Amministrazione
come gia indicato in premessa:
- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 :
diametro di 500 mm.

Pali di fondazione corpo scuola

Palo Trivellato (m.)D=0,6 (21,2 * 32)

678,400

SOMMANO m=

678,400

1) Totale Corpo aule e laboratori

ILocali tecnici

3.1.1.4
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione), la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento|
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.

per magrone sottofondazione locali tecnici

10.85%5.80*%0.25

15,732

SOMMANO m3=

15,732

3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo|
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0
(+(10.85%5.8)/24+(10.85%5.8)/2)*.35
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1
(+(8.849999%*3.8)/2+(8.849999%3.8)/2)*.2

22,025

6,726

SOMMANO m3=

28,751

3.1.2.10

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere

A RIPORTARE

60,60

653.729,10

41.111,04

127,20

163,90

296.231,94

2.001,11

4.712,29

701.553,54
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occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfettal
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1
(+(8.849999%2.9)/2+(8.849999%2.9)/2)*.3
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1
(+(8.849999%2.9)/2+(8.849999%2.9)/2+(-7.5%2.2)/2+(5.9%2.2
-7.5%2.2)12+(5.9%2.2)/2+(-5.38%2.2)/2+(4.38%2.2-5.38%2.2)/2
+(4.38%2.2)/2)*.3
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*.3
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*.3
MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*.2
MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/24(3.8%2.9)/2)*.3

7,699

5,983
3,306
3,306
2,204

3,306

SOMMANO m3=

25,804

3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
[per strutture in cemento armato intelaiate.
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE INF.
F16 (+11.51%2946.46*%55)*1672/4*3.1415*0.00785
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0 RETE-BASE SUP.
F16 (+11.51%2946.46*%55)*1672/4*3.1415*0.00785
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1 RETE-BASE INF.
F16 (+9.21%19+4.16%45)*16"2/4*3.1415%0.00785
MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1 RETE-BASE SUP.
F16 (+9.21%19+4.16%45)*16"2/4%3.1415%0.00785

1.087,583
1.087,583
571,641

571,641

SOMMANO kg =

3.318,448

3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso 'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.

MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE

F16 (+9.41*%15%2+43.46%45%2)*1672/4*3.1415%0.00785

MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE

F16

(+4.94%11#2+1.08%11#24+1.91*%11*%249.41%4*243.46%32%2+

1.26%13%2)*1672/4%3.1415%0.00785

MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE

F16 (+4.36%15%2+3.46%19%2)*1672/4*3.1415*0.00785

MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE

F16 (+4.36%15%2+3.46%19%2)*1672/4*3.1415%0.00785

MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE

F16 (+4.16%15%2+3.26%19%2)*1672/4*3.1415%0.00785

A RIPORTARE

937,030

795,363
413,954
413,954

392,489
2.952,790

163,90

1,90

701.553,54

4.229,28

6.305,05

712.087,87
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MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1 RETE-BASE
F16 (+4.36%15%2+3.46%19%2)*1672/4*3.1415%0.00785

2.952,790

413,954

SOMMANO kg =

3.366,744

3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per laj
chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto deil
conglomerati.

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 0

(+5.8+10.85+5.8+10.85)*.35

MEGA-PIASTRA 1 QUOTA 1

(+(8.849999%3.8)/2+(8.849999%3.8)/2)+(+3.8+8.849999+3.8

+8.849999)*.2

11,655

38,690

SOMMANO m?=

50,345

3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni onere per laj
chiodatura, il disarmo, la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
MEGA-SETTO 1 GRUPPO QUOTE 1
(+(8.849999%2.9)/2+(8.849999%2.9)/2)*2+(+2.94+2.9)*.3
MEGA-SETTO 2 GRUPPO QUOTE 1
(+(8.849999%2.9)/2+(8.849999%2.9)/2+(-7.5%2.2)/12+(5.9%2.2
-7.5%2.2)12+(5.9%2.2)/2+(-5.38%2.2)/2+(4.38%2.2-5.38%2.2)/2
+(4.38%2.2)/2)*2+(+2.942.2+42.2+2.242.242.9)* .3
MEGA-SETTO 3 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*2+(4+2.9+2.9)*.3
MEGA-SETTO 4 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*2+(+2.942.9)*.3
MEGA-SETTO 5 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*2+(+2.942.9)*.2
MEGA-SETTO 6 GRUPPO QUOTE 1
(+(3.8%2.9)/2+(3.8%2.9)/2)*2+(+2.9+2.9)*.3

53,070

44,270
23,780
23,780
23,200

23,780

SOMMANO m?=

191,880

3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

Armature Pali (539,19 )*9

4.852,710

SOMMANO kg =

4.852,710

4.1.2.19

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno|
di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce]
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m,|
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo,)
fino al 20% in piu rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente|
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'operal
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresal
l'estrazione del materiale, il

A RIPORTARE

1,90

30,80

30,80

1,64

712.087,87

6.396,81

1.550,63

5.909,90

7.958,44

733.903,65
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RIPORTO
paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una
distanza non superiore ai 5 km, dei materiali di risulta, su aree da|
procurarsi a cura e spese dell' Impresa, il tracciamento della palificata, il
getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza
d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezzal
occorrente, compreso altresi 1'onere del tubogetto da impiegare per l'interal
lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare 1'opera completa compresi
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per]
qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri
d'armatura. La lunghezza dei pali sara misurata dal piano raggiunto dai
pali alla quota sommita della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla
quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso
altresi l'onere per la predisposizione di quanto necessario per
I'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2,
questo ultimo a carico dell' Amministrazione come gia indicato in|
premessa:

- Formato da conglomerato cementizio C 28/35 :
diametro di 500 mm.

Pali di fondazione locali tecnici

Palo Trivellato (m.)D= 0,5 (21,2 *9)

190,800

SOMMANO m=

190,800

2) Totale Locali tecnici

2) Totale Edificio scolastico

60,60

733.903,65

11.562,48

50.625,99

346.857,93

2) Totale OPERE STRUTTURALI

A RIPORTARE

686.351,84

745.466,13
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47

48

49

257

260

258

RIPORTO
OPERE PROVVISIONALI

Ponteggi ed opere provvisionali

23.1.1.1.1

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a|
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione|
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare laj
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base ¢
per 1 primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.
Corpo aule e laboratori

prospetto sud-ovest

(26.50+2.35+1.20+7.40)*5.20

prospetto nord-ovest

(12.30+1.20)*5.20

prospetto nord-est

(24.30+2.35+1.20+7.40)*5.20

prospetto sud-est

(16.70+1.20)*5.20

194,740
70,200
183,300

93,080

SOMMANO m?=

541,320

23.1.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con|
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso
il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per|
dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
il ponteggio mobile sara utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento|
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.

Corpo scuola

2.00*3.00*3.50

21,000

SOMMANO m3=

21,000

23.1.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso laj
segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di
mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m2.

Corpo scuola

A RIPORTARE

7,11

14,90

745.466,13

3.848,79

312,90

749.627,82
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50

51

52

53

259

261

262

263

RIPORTO
prospetto sud-ovest
(26.504+2.35+1.247.40)*5.20*12
prospetto nord-ovest
(12.30+1.20)*5.20*%12
prospetto nord-est
(24.342.35+1.2+7.40)*5.20*12
prospetto sud-est
(16.70+1.2)*5.20*%12

2.336,880
842,400
2.199,600

1.116,960

SOMMANO m?=

6.495,840

23.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.

Corpo scuola

prospetto sud-ovest

(26.50+2.35+1.2+7.40)*5.20

prospetto nord-ovest

(12.30+1.20)*5.20

prospetto nord-est

(24.3+2.35+1.2+7.40)*5.20

prospetto sud-est

(16.70+1.2)*5.20

194,740
70,200
183,300

93,080

SOMMANO m?=

541,320

23.1.3.4
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico|
anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione|
esistente mediante tasselli /o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono
incidenza % manodopera altresi comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.

Per recizione area di cantiere antistante la strada pubblica

60*2

120,000

SOMMANO m?=

120,000

23.1.3.5

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto|
in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: 1'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e|
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante]
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per|
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non|
pit idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e 1'allontanamento a fine|
lavori. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprieta|
dell'impresa.Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei
lavori.

2%3

6,000

SOMMANO m?=

6,000

23.1.3.8

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezzal
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per tutta la durata
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione|
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno|
cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di
protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremita superiore del tondo
di ferro; la manutenzione per tutto il

A RIPORTARE

1,02

3,25

14,90

38,20

749.627,82

6.625,76

1.759,29

1.788,00

229,20

760.030,07




Pag.27

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

54

55

56

57

58

264

265

266

267

268

RIPORTO
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non piu idonee; 1'accatastamento e 'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato a metro posto in opera.
100

100,000

SOMMANO m=

100,000

23.2.1
Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI|
vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato
e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale]
predisposta per il fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata,|
schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x
370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, completa di:a) manichettal
nylon gommato da m. 20, raccordi in ottone e legature a filo plastificato;
b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in ottone/poliammide triplo
effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000,

23.2.4

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 1, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600
mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del

cantiere.
1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

23.2.6

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, limmediatal
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

Per tutta la durata delle lavorazioni.Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

23.2.8

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?2, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: laj
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.
Per tutta la durata delle lavorazioni.

20

20,000

SOMMANO m=

20,000

23.3.1.3

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice]
della strada. Sono compresi: 1'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando laj
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto|
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; 1'accatastamento e

A RIPORTARE

3,00

154,20

239,60

46,30

12,10,

760.030,07

300,00

154,20,

239,60

185,20,

242,00

761.151,07
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59

60

61

62

269

272

270

271

RIPORTO
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00
1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000,

23.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 1a|
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre]
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC

4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

23.7.1.1

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego.

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

23.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente  coibentato, completo di  impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico,
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
Per ogni mese successivo al primo

12

12,000

SOMMANO cad =

12,000

23.7.2.1

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa|
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera

per il primo mese d'impiego.

1

A RIPORTARE

1,000
1,000

69,90

56,30

382,40

119,50

761.151,07

69,90

225,20

382,40

1.434,00

763.262,57
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RIPORTO 1,000 763.262,57
SOMMANO cad = 1,000 483,30 483,30,
63 273 [23.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa|
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.
12 12,000
SOMMANO cad = 12,000 220,30 2.643,60
1) Totale Ponteggi ed opere provvisionali 20.923,34
3) Totale OPERE PROVVISIONALI 20.923,34
A RIPORTARE 766.389,47
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64

65

66

12

16

22

RIPORTO
OPERE DI FINITURA INTERNE

Generali
Opere Edili

2.3.2.5

Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su
un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene,
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni
minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o pill
supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte aj
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R ¢
dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sara atta
all'acrazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le|
chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli
eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitural
superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e|
la formazione del piano d'appoggio.

iper m2 di vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a 75 cm.

Corpo scuola

(5.70*%6.60)*10

(5.70%2.40)*4

(2.20+2.00)*2.40

2.00*%4.00

2.20%6.60

376,200
54,720
10,080

8,000
14,520

SOMMANO m?=

463,520

3.1.3.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe]
di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.

Per formazione cappa superiore vespaio aerato con cls C25/30

spessore 5 cm

Corpo scuola

(5.70*6.60)*10*0.05

(5.70*2.40)*4*0.05

(2.20+2.00)*2.40*0.05

2.00*4.00*0.05

2.20%6.60*0.05

18,810
2,736
0,504
0,400
0,726

SOMMANO m3=

23,176

3.2.4

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme|
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la

A RIPORTARE

55,40

155,60

766.389,47

25.679,01

3.606,19

795.674,67
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RIPORTO 795.674,67
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove deil
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico|
dell' Amministrazione).
Per armatura cappa superiore vespaio aerato (rete D 6mm 20 x
20)
Corpo scuola
(5.70%6.60)*10%2.29 861,498
(5.70%2.40)*4%2.29 125,309
(2.20+2.00)*2.40*2.29 23,083
2.00*4.00%2.29 18,320
2.20%6.60%2.29 33,251
SOMMANO kg = 1.061,461 2,04 2.165,38
67 28 [5.12.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio|
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe]
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe]
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a|
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici.
Corpo scuola
(5.70*%6.60)*10 376,200
(5.70%2.40)*4 54,720
(2.20+2.00)*2.40 10,080
2.00%4.00 8,000
2.20%6.60 14,520
Locali Tecnici
(2.10*3.70)+(3.00%3.70) 18,870
SOMMANO m?= 482,390 17,80 8.586,54
68 30 [5.16.1
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 17
scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impuritda di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo|
la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche]
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70%2+47.10%2)*5 128,000
Laboratori 1,2 - Biblioteca
(5.70%246.90%2)*3 75,600
Corridoio
20.70*%2 41,400
Atrio
5.70%2+7.80%2 27,000
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%2+1.90%2)+(4.80%2+1.90%2)+(4.20%2+2.05%2) 38,600
Servizi Igienici A
6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10 32,500
Servizi Igienici B
6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10 32,500
Servizio Igienici C
A RIPORTARE 375,600 806.426,59
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69

70

71

27

31

237

RIPORTO
1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10
Locali Tecnici
(2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2

375,600
10,200

25,000

SOMMANO m=

410,800

5.9

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a|
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda|
compreso 1 pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completal
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

ALTEZZA RIVESTIMENTO m 2.00

Servizi Igienici A
(6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*2.00

Servizi Igienici B
(6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*2.00

Servizio Igienici C
(1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*2.00

2,000

65,000

65,000

20,400

SOMMANO

m? =

152,400

5.17.1

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato
di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI|
EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o
trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco dimpasto
atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a|
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a
flessione superiore a 45 N/mm?2, assorbimento d'acqua non superiore al
0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all'abrasione non superiore a 120 + 150 mm3, durezza
superficiale pari a 7 + 9 Mobhs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI
EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104,
stabilita colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel
prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti, nonché ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del
solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm.

Aulenn. 1,2,3,4,5

(5.70%7.10)*5
Laboratori 1,2
(5.70%6.90)*3
Corridoio
20.70%2.40
Atrio
5.70*8.10
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05)

- Biblioteca

202,350
117,990
49,680
46,170

26,185

SOMMANO m?=

442,375

AP 117
SOVRAPPREZZO PAVIM. -
Sovrapprezzo all'art.5.17.1 per la fornitura di piastrelle e pezzi speciali in
gres porcellanato di prima scelta lucido
Corridoio
20.70*2.40
Atrio

A RIPORTARE

49,680

49,680

15,70

50,70

52,80

806.426,59

6.449,56

7.726,68

23.357,40,

843.960,23
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72

73

49

50

RIPORTO
5.70*8.10
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45*1.90)+(4.80*%1.90)+(4.20*2.05)

49,680
46,170

26,185

SOMMANO

m? =

122,035

9.1.2
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm),
applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Aulenn. 1,2,3,4,5
((5.70%2+7.10%2)*3.004+(5.70*7.10))*5
Laboratori 1,2 - Biblioteca
((5.70%2+6.90%2)*3.00+(5.70%6.90))*3
Corridoio
(20.70*2)*3.00
Atrio
(5.70%2+7.80%2)*3.00+5.70*7.80
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
((4.45%2+1.90%2)*3.00)+(4.45*%1.90)+((4.80%2+1.90%2)*3.0
0)+(4.80*1.90)+((4.20*%242.05*%2)*3.00)+(4.20*2.05)
Servizi Igienici A
(6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*3.00+(2.80%6.70)
Servizi Igienici B
(6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*3.00+(2.80%6.70)
Servizio Igienici C
(1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*3.00+(1.30*2.
50)
Locali Tecnici
((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10%3.70)+(3.00*3.7
0)

586,350
344,790
124,200

125,460

141,985

116,260

116,260

33,850

81,370

SOMMANO m?=

1.670,525

9.1.4
Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachinal
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso|
I'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Aulenn. 1,2,3,4,5

((5.70*%2+7.10%2)*3.00+(5.70%7.10))*5

Laboratori 1,2 - Biblioteca
((5.70*%2+6.90%2)*3.00+(5.70%6.90))*3

Corridoio

(20.70*2)*3.00

Atrio

(5.70*2+7.80*2)*3.00+5.70*7.80

Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
((4.45%2+1.90%2)*3.00)+(4.45%1.90)+((4.80%2+1.90%2)*3.0
0)+(4.80*1.90)+((4.20*%2+2.05%2)*3.00)+(4.20*2.05)

Servizi Igienici A
(6.704+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*1.00+(2.80*%6.70)

Servizi Igienici B
(6.70+2.80+1.5042.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*1.00+(2.80%6.70)

Servizio Igienici C
(1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*1.00+(1.30%*2.

50)

A RIPORTARE

586,350
344,790
124,200

125,460

141,985

51,260

51,260

13,450
1.438,755

10,88

18,40

843.960,23

1.327,74

30.737,66]

876.025,63
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RIPORTO 1.438,755 876.025,63
Locali Tecnici
((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10%3.70)+(3.00*3.7
0) 81,370
SOMMANO m?= 1.520,125 12,60 19.153,58
74 53 [10.4.2
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello|
spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate,
jposte in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali
escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed|
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regolal
d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Perlato di Sicilia e simili.
Soglie Corpo scuola
aule 1-2-3-4-5
(5.90*%0.40)*5 11,800
lab. 1-2 biblioteca
(5.70*0.40)*3 6,840
atrio
5.70%0.40 2,280
servizi
(2.00*0.40)*2 1,600
ingresso posteriore
2.20%0.40 0,880
Soglie Aula magna
(2.20*0.40)*2 1,760
(9.00*0.40)*2 7,200
SOMMANO m?= 32,360 140,30 4.540,11
75 55 {10.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed|
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regolal
d'arte.
Soglie Corpo scuola
aule 1-2-3-4-5
5.90*5 29,500
lab. 1-2 bibliteca
5.70*%3 17,100
servizi
2.00%2 4,000
Soglie Aula magna
9.00%2 18,000
2.20%2 4,400
SOMMANO m= 73,000 2,47 180,31
760 56 |11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilical
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle]
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al
Aulenn. 1,2,34,5
((5.70%2+7.10%2)*3.00+(5.70%7.10))*5 586,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca
((5.70%2+6.90%2)*3.00+(5.70%6.90))*3 344,790
Corridoio
(20.70*2)*3.00 124,200
A RIPORTARE 1.055,340 899.899,63
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.055,340 899.899,63
Atrio
(5.70%2+7.80*%2)*3.00+5.70*7.80 125,460
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
((4.45%2+1.90%2)*3.00)+(4.45%1.90)+((4.80%2+1.90%2)*3.0
0)+(4.80*1.90)+((4.20*%2+2.05%2)*3.00)+(4.20*2.05) 141,985
Servizi Igienici A
(6.70+2.80+1.50+2.8042.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.6042.10)*1.00+(2.80%6.70) 51,260
Servizi Igienici B
(6.70+2.80+1.50+2.80+2.60+(1.40+1.20+1.40+1.20)*2+1.00
+2.60+2.10)*1.00+(2.80%6.70) 51,260
Servizio Igienici C
(1.30+1.10+1.40+1.30+1.40+1.30+1.30+1.10)*1.00+(1.30*2.
50) 13,450
Locali Tecnici
((2.10+3.70)*2+(3.00+3.70)*2)*2.50+(2.10%3.70)+(3.00*3.7
0) 81,370
SOMMANO m?= 1.520,125 5,48 8.330,29
77 191 |AP 54
LAMBRI' -
Tinteggiatura con smalti murali di qualsiasi colore, data a rullo o a|
ipennello su pareti e soffitti, con due strati a perfetta copertura, compresal
idonea predisposizione delle superfici, mediante ripulitura, riprese con|
gesso scagliola, scartravetratura, strato di cementite ed ogni altro onere €|
magistero per dare 1'opera a perfetta regola d'arte.
Aulenn. 1,2,34,5
((5.70%2+7.10%2)*1.60)*5 204,80
Laboratori 1,2 - Biblioteca
((5.70%2+6.90%2)*1.60)*3 120,96
SOMMANO m?= 325,76 11,02 3.589,88
78 25 5.1
Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di|
qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera|
con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa aj
perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a
parte.
Locali Tecnici
(2.10*3.70)+(3.00%3.70) 18,870
SOMMANO m?= 18,870 36,10 681,21
79 54 |10.5
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore]
finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
jposta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali|
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare 1'operal
completa a perfetta regola d'arte.
- per le province di CT ed EN.
Ingressi Locali Tecnici
1.60%0.20%2 0,640
SOMMANO m?= 0,640 104,50 66,88
80 26 5.7
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non|
assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in|
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento ¢
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e laj
sigillatura.
Servizi Igienici
6.90%5.70 39,330
Portico Ingresso
A RIPORTARE 39,330 912.567,89
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 39,330 912.567,89
1.50%5.70 8,550
SOMMANO m?= 47,880 45,10 2.159,39
1) Totale Opere Edili 148.337,81
Finiture e Arredi
81| 165 |AP23
ICONTROSOFFITTO -
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di lana minerale]
aventi le dimensioni di 60x60x1,5 cm, compresa la fornitura e posa di
telaio in alluminio, compreso ponteggi fino a 4,00 m, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Corpo scuola
atrio
5.70%7.80+7.80%2.10 60,840
SOMMANO m?= 60,840 33,19 2.019,28
82 63 |12.3.4
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente]
stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze aj
nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare|
il lavoro finito a regola d'arte.
Per realizzazione piccoli cavedi e false travi
aule corpo scuola
0.60%3.00%5+0.40%4.20%7 20,760
Aula Magna
0.60%12.00%2 14,400
SOMMANO m?= 35,160 37,00 1.300,92
83| 230 |AP 108
SEGNALETICA -
Fornitura e posa in opera di segnaletica antifortunistica, dalle dimensioni
di 125x350 mm, per indicazione di : vie d'uscite, scale, estintori, etc.
costituita da supporto in lamierino da mm 2/10, compreso il ponteggio per|
la posa in opera fino a 4 metri dal piano d'appoggio, accessori ed ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera a perfetta regola d'arte.
Sommano complessivamente
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 13,90 278,00,
2) Totale Finiture e Arredi 3.598,20
1) Totale Generali 151.936,01
4) Totale OPERE DI FINITURA INTERNE 151.936,01
A RIPORTARE 918.325,48
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84

85

86

87

51

52

54

201

RIPORTO
OPERE DI FINITURA ESTERNE

Prospetti

9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm)
additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra|
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere]
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Corpo scuola

(7.20%3.00)*5

(2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00

2.00*3.00+4.50%3.00

108,000
26,700
19,500

SOMMANO m?=

154,200

9.1.10.2
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori forti.

Corpo scuola

(7.20*3.00)*5

(2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00

2.00*3.00+4.50%3.00

108,000
26,700
19,500

SOMMANO m?=

154,200

10.5
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore]
finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
jposta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali,
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'operal
completa a perfetta regola d'arte.
- per le province di CT ed EN.
Per zoccolatura pareti esterne
Corpo scuola
(7.20+2.20%2+2.50+2.00+2.00+4.50)*0.20

4,520

SOMMANO m?=

4,520

AP 68

IPENSILINA FRANGISOLE -

Fornitura e posa in opera di Pensilina Frangisole, con le dimensioni
indicate in progetto, realizzata con:

struttura portante in acciaio Inox, costituita da trave in acciaio inox con|
lunghezza di m 5.70 da fissare alla struttura in cemento armato secondo|
le indicazioni di progetto, elementi strutturali secondari in acciaio inox|
disposti a formare i vani che conterranno gli elementi frangisole;
frangisole a lamelle fisse, realizzato in alluminio preverniciato colore
Silver con rinforzo interno in alluminio estruso di colore grigio daj
montare entro i vani della struttura in acciaio.

Sono compresi nella fornitura dei frangisole i seguenti accessori in|
alluminio anodizzato:gli assi portanti delle lamelle e tutti gli accessori per|
il fissaggio dell'elemento frangisole nel vano della struttura portante in|
acciaio.

Pensiline frangisole per aule, laboratori e biblioteca
8

8,000

SOMMANO cad =

8,000

A RIPORTARE

22,30

36,50

104,50

6.518,93

918.325,48

3.438,66

5.628,30

472,34

52.151.,44
980.016,22)
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88

89

166

141

RIPORTO

AP 25
ICOPRIGIUNTO SISM. VERT. -
Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico di 10 cm da parete a
tenuta d'aria con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio
perforate, guarnizioni in neoprene. Sono compresi gli accessori e ogni
altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Per chiusura giunti sismici in verticale

corpo aule - locali tecnici

18.70

18,700

SOMMANO m=

18,700

1) Totale Prospetti

Area esterna

19.5.10
Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio,
filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide,
come pavimentazioni pedonabili e carrabili, per le applicazioni come]
previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN|
13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito sara
costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche rispondono|
alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore tridimensionale
drenante. Il geocomposito deve essere atossico ed idoneo per I'impiego in|
presenza di acqua potabile, deve essere posto in opera generalmente a teli
interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale tubo
collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli adiacenti
sara effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte dellal
stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche
(determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme europee in
materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti
devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di durabilita)
minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. Il
lgeocomposito dovra garantire le seguenti caratteristiche prestazionali con|
opzione rigida flessibile (R/F):
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
20 kPa e gradiente i=0,03 = 0,35 1/(m*s);
- capacita drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di
100 kPa e gradiente i=0,03 = 0,25 I/(m*s). Il geotessile dovra garantire le|
seguenti caratteristiche prestazionali:
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m;
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m;
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50%
- permeabilita normale al piano (EN 11058) =70 1/(s* m2) o 70 mm/s;
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. E compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale]
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
[per sovrapposizioni.
- Per m2 di superficie coperta.

Strada carrabile interna

Area 1

20.50%4.50

Area 2

39.50%5.70

Area 3

3.50*16.50

A RIPORTARE

1,000
92,250
2,000
225,150
3,000
57,750

381,150

62,92

980.016,22,

1.176,60

62.867,34

981.192,82
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90

91

32

33

RIPORTO

381,150

SOMMANO m?=

381,150

6.1.2.2

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione|
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm|
compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale
argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidita ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% dellaj
densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore]
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.

Strada carrabile interna

Area 1

20.50%4.50*%0.15

Area 2

39.50%5.70%0.15

Area 3

3.50%16.50%0.15

13,837
33,772

8,662

SOMMANO

m3 =

56,271

6.1.4.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con|
bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) ¢
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La|
eranulometria  dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
eranulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle]
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara|
compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso
dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore aj
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, laj
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime|
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a|
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie]
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Strada carrabile interna

Area 1

20.50%4.50*4

Area 2

39.50%5.70*4

Area 3

3.50*%16.50%4

A RIPORTARE

369,000
900,600

231,000
1.500,600

13,40

32,80

981.192,82
5.107,41

1.845,69

988.145,92




Pag.40

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

92

93

34

29

RIPORTO

1.500,600

SOMMANO m?=

1.500,600

6.1.5.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e K
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana|
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70|
0 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente|
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della|
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo|
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di
bitume sara compresa all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilitd non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a|
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, laj
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio
di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato|
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in|
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con|
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte,
privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben|
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti dellaj
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione
per le strade urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Strada carrabile interna

Area 1

20.50%4.50%4

Area 2

39.50%5.70%4

Area 3

3.50%16.50%4

369,000
900,600

231,000

SOMMANO

m? =

1.500,600

5.12.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio|
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe]
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe]
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure
S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a|
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.

Superfice Esterna Pavimentata

Area 4

1.20%20.0049.50%2.70

Area 5

7.20%1.70426.30%4.20+12.00%3.50+2.60%2.30+1.10%10.20

Area 6

A RIPORTARE

49,650

181,900

231,550

1,70

2,07

988.145,92
2.551,02

3.106,24

993.803,18
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RIPORTO 231,550 993.803,18
16.50%9.70+2.30%2.30+1.20*3.00 168,940
a detrarre area a verde
-(9.50%4.20) -39,900
SOMMANO m?= 360,590 11,70 4.218,90
94 22 [3.24
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme|
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia (queste ultime a carico dell' Amministrazione).
Per armatura massetto pavimento esterno
Area 4
(1.20%20.00+9.50%2.70)*2.20 109,230
Area 5
(7.20%1.70426.30%4.20+12.00%3.50+2.60*2.30+1.10%10.20)
*2.20 400,180
Area 6
(16.50*%9.70+2.30%2.30+1.20*3.00)*2.20 371,668
a detrarre area a verde
-(9.50%4.20)*2.20 -87,780
SOMMANO kg = 793,298 2,04 1.618,33
95| 26 5.7
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non|
assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in|
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento ¢
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e laj
sigillatura.
Superfice Esterna Pavimentata
Area 4
1.20*20.00+9.50*2.70 49,650
Area 5
7.20%1.70426.30%4.20+12.00%3.50+2.60%2.30+1.10%10.20 181,900
Area 6
16.50%9.70+2.30%2.30+1.20*3.00 168,940
a detrarre area a verde
-(9.50%4.20) -39,900
a detrarre area orlatura pietra lavica
-8.10 -8,100
SOMMANO m?= 352,490 45,10 15.897.,30,
96 54 |10.5
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore]
finito di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine,
jposta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali|
Compreso pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
- per le province di CT ed EN.
Per orlatura Superfice Esterna Pavimentata
0.20¥20.00+0.20%5.50+0.20*16.00+0.20%3.50 9,000
SOMMANO m?= 9,000 104,50 940,50
97, 8 [2.1.8.2
Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm,
realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
[presso-vibrato, posto in opera con malta bastarda compresa la sigillatura
dei giunti e quanto altro necessario per dare il lavoro
A RIPORTARE 1.016.478,21
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.016.478,21
compiuto a perfetta regola d'arte.
colorato.
per copertura muri perimetrali
47.00+27.72+47.00+27.72 149,440
SOMMANO m= 149,440 20,70 3.093,41
9§ 197 |AP62
ORLATURA AIUOLE -
Fornitura e posa in opera di orlatura per banchine e/o aiuole in cemento
vibrocompresso del colore a scelta della D.LL. e delle dimensioni : h|
20/22 cm; lunghezza 100 cm; a sezione rettangolare dello spessore di §
cm oppure a sezione trapezoidale dello spessore 8/10 cm a scelta della D.
LL.. Compreso di appoggio e quant'altro occorre per dare 'opera finita a
perfetta regola d'arte.
per bordi aiuole antistanti muri di confine
25.20+45.00+26.00 96,200
per bordi area a verde
4.3049.50+4.30 18,100
SOMMANO m= 114,300 10,80 1.234,44
99 242 |AP 122
TERRA VEG. -
Stesa e modellazione di terreno vegetale, proveniente dagli scavi eseguiti
in loco, privo di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci,
lecc., eseguita con mezzo meccanico o a mano, fino all'approntamento del
piano per le opere da vivaista nelle aiuole, compreso ogni altro onere.
per aiuole antistanti muri di confine
(25.20+45.00+26.00)*0.50*0.70 33,670
per area a verde
4.30%9.50%0.70 28,595
SOMMANO m3= 62,265 16,57 1.031,73
100 238 |AP 118
TAPPETO ERBOSO -
Fornitura e messa in opera di Tappeto erboso in zolle, polifital
preseminato in zolle, compreso e compensato 1'onere della preparazione ¢
I'eventuale correzione fisicochimica del terreno.Compresi e compensati,
inoltre, gli oneri per la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino al
terzo taglio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta aj
regola d'arte.
per aiuole antistanti muri di confine
(25.20+45.00+26.00)*0.50 48,10
per area a verde
4.30%9.50 40,85
SOMMANO m?= 88,95 10,71 952,65
2) Totale Area esterna 41.597,62
5) Totale OPERE DI FINITURA ESTERNE 104.464,96
A RIPORTARE 1.022.790,44
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101

102

47

46

RIPORTO
INFISSI

Interni ed esterni

8.3.8
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad|
uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione
minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello
spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili con|
intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare]
con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm,
rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello|
spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e
completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm,
compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con|
chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta,
opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare]
I'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

Aule 1-2-3-4-5

(1.20%2.20)*5

Laboratori 1-2

(1.20%2.20)*2

Servizi igienici e Ripostiglio

(0.80%2.20)*9

w.c. disabili

(0.90%2.20)*2

13,200
5,280
15,840

3,960

SOMMANO m?=

38,280

8.1.3.3

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 +
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013.La verniciatura dovra|
possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sial
idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo|
con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a
giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI]|
EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di
resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva
U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN|
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo
quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI|
EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene;
tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di
serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono
inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. A uno o piut battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas
(accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori
chiusura con maniglia, carrello fisso pitt un carrello regolabile per ognil
anta):

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta|
anche scorrevole.

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m%K).
Servizi igienici

(2.00*0.60)*2

2,400

SOMMANO m?=

2,400

A RIPORTARE

251,90

374,40

1.022.790,44

9.642,73

898,56

1.033.331,73
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103

104

105

48

231

255

RIPORTO

8.4.2.2
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con|
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all.
C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi
minime riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustical
secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati
incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra|
loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.
Vetro camera basso emissivo idoneo fino alla zona climatica D
(trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/( m2 K)).

Servizi igienici

(2.00*0.60)*2

2,400

SOMMANO m?=

2,400

AP 110
SERRAMENTO AULE -
Fornitura e posa in opera di serramento per infissi esterni ad elevato
isolamento termico, realizzati con profili in acciaio a taglio termico,)
apribili con sistema alzante scorrevole, dotati di fermavetro in tubolare di
acciaio zincato ad angoli saldati tipo "cornice". I profili dovranno avere
sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe|
di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 8A|
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva dell'infisso U misurata in W/(m2°K) non|
superiore a quanto previsto della normativa vigente, calcolata secondo il
procedimento previsto dalla norma DIN EN 10077-2. Il serramento dovra
avere inoltre adeguata resistenza meccanica, atta a garantire il necessario
livello di sicurezza antieffrazione e agli urti. Il serramento dovra essere|
completo di:guarnizioni in EPDM o neoprene; compreso accessori di
movimentazione consistente in n. 2 sistemi alzanti con maniglia di blocco
(solo lato interno). E' compresa nel prezzo la verniciatura del serramento e
la posa in opera di controtelaio in profilo d'acciaio zincato. Sono esclusi laj
fornitura e posa in opera dei vetri.

Infissi vetrate esterne

Atrio ingresso

5.70%3.00

Ingresso posteriore

2.05*%3.00

Aule 1-2-3-4-5

(5.70*3.00)*5

Laboratori 1-2 e Biblioteca

(5.70*3.00)*3

17,100
6,150
85,500

51,300

SOMMANO m?=

160,050

AP 136
VETRO INFISSO -
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti antintrusione e di
sicurezza del tipo vetrocamera stratificato, composti da due cristalli
incolori 10/11S - camera - 8/9 mm basso emissivo, con bordi molati e filo
lucido, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6/12
mm, compresi distanziatori, guarnizioni cingi vetro in neoprene ¢
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Atrio ingresso

5.70*3.00

Ingresso posteriore

2.05%3.00

Aule 1-2-3-4-5

(5.70*%3.00)*5

A RIPORTARE

17,100
6,150

85,500
108,750

55,10

595,02

1.033.331,73

132,24

95.232,95

1.128.696,92
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 108,750 1.128.696,92
Laboratori 1-2 e Biblioteca
(5.70*%3.00)*3 51,300
SOMMANO m?= 160,050 162,83 26.060,94
106/ 186 |AP49
IMBOTTO -
Imbotto per vetrate fisse o mobili, realizzato con struttura in profilati di
alluminio e rivestimento con pannello composito in alluminio con animal
in polietilene (tipo alucobond), fresato e sagomato completo di viti di
fissaggio di sicurezza. Supporti di collegamento in teflon.Scossalinal
metallica nella parte inferiore. Misura conteggiata sull'area dell'infisso su
cui & applicato I'imbotto
Per imbotti degli Infissi vetrate esterne
Atrio ingresso
5.70%3.00 17
Ingresso posteriore
2.05*%3.00 6
Aule 1-2-3-4-5
(5.70*3.00)*5 85
Laboratori 1-2 e Biblioteca
(5.70*3.00)*3 51
SOMMANO m?= 159 125,37 19.933,83
107 195 |AP 60
MANIGLIONE ANTIPAN. -
Fornitura e messa in opera di maniglioni antipanico, compreso accessori
ed ogni altro onere per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
W.C. disabili
2 2,00
Porte REI corridoio
2 2,00
SOMMANO cad = 4,00 158,80 635,20,
108 221 |AP9S
PORTA REI 120 -
Fornitura e posa in opera di porte REI 120 dim. 1700X2200 mm,
certificate e omologate secondo norme UNI 9723 telaio in profilato
d'acciaio pesante pressopiegato,saldato su quattro lati,munito di zanche a|
murareo fori per fissaggio a tasselli,ante battenti e laterale incerneriato in|
lamiera  di  acciaio  pressopiegata,coibentata  con  materiale]
isolante,serratura speciale antincendio,maniglia in nylon con anima in|
acciaio, verniciatura a polveri epossidiche con cottura a forno 180° c,
colore RAL scelto dalla D.L.
Corridoio
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 814,69 1.629,38
109 200 |AP 65
PARASPIGOLI -
Fornitura e posa in opera di paraspigoli angolare in PVC in barre di mt]
2,00 di lunghezza, con lato di 35 mm e spessore del profilo di mm 2,00,
Lo stesso dovra avere classe di reazione al fuoco. Compresa l'apposital
colla di montaggio e la preparazione della superficie per l'applicazione ed|
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
30 30,000
SOMMANO cad = 30,000 17,58 527,40
110, 241 |AP 121
TENDA -
Fornitura e posa in opera di tende a rullo a catena da 45", costituita da un|
rullo avvolgitore, staffe in plastica/metallo, terminale del diametro di 22
mm. II colore delle tende e della struttura in alluminio
A RIPORTARE 1.177.483,67
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RIPORTO 1.177.483,67
anodizzato sara a scelta della D.LL. . Il tessuto dovra essere composto al
100% da poliestere, Resinatura copolimetri acrilici,peso totale 160 gr/mq,
spessore 0,34 mm, altezza del tessuto 3200 mm, solidita alla luce
bianco/colorato, 8 scala dei blu, ignifugo con classe di resistenza al fuoco|
1, Riflessione solare 15%, Assorbimento solare 55%/70%, Trasmissione|
luce solare 15%/30%. Compreso ogni altro onere e magistero per dare|
I'opera a perfetta regola d'arte.
Pareti vetrate esterne
Aule 1-2-3-4-5
(5.80%3.00)*5 87,000
Laboratori 1-2 e Biblioteca
(5.70*%3.00)*3 51,300
Pareti vetrate interne
Biblioteca
5.70%3.00 17,100
SOMMANO m?= 155,400 78,90 12.261,06]
111 236 |AP116
SOVRAPPREZZO VERNICE -
Sovrapprezzo all'art. 8.2.1 verniciatura infissi esterni in alluminio per|
colori diversi da RAL 1013.
Servizi igienici
(2.00*0.60)*2 2,400
SOMMANO m?= 2,400 31,25 75,00
112} 153 |APS8
BASE COPERT. VETR. -
Fornitura e posa in opera di struttura metallica di sostegno della copertural
vetrata soprastante, da computarsi a parte, avente dimensioni di cm 570 x
300, realizzata con travi in acciaio HEA 100, fissata alla struttura in c.a.
sottostante mediante piastre in acciaio, supporti, tasselli ad alta resistenza,
spichette e bulloneria.
Per vetrate di copertura corridoio aule
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 2.896,10 8.688,30
113 239 |AP 119
TELAIO COPERT. VETRATA -
Fornitura e posa in opera di telaio della copertura vetrata costituita daj
lucernaio fisso con due falde inclinate di dimensioni cm 170 x 570, aventi
5 specchiature per lato per l'inserimento dei vetri (da computersi a parte),
realizzato con struttura in ferro completa di bicchierotti, piastre e tasselli
ad alta resistenza, giunti in lamiera pressopiegata inox, doppio profilo in|
alluminio base 110 mm con doppia guarnizione di battuta per bloccaggio
vetro e copertina superiore in acciaio inox.
Per vetrate di copertura corridoio aule
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 4.215,94 12.647,82,
114 254 |AP 135
VETRO COPERTURA -
Fornitura e posa in opera di vetri stratificati isolanti "vetrocamera"
antintrusione e di sicurezza composti da due cristalli incolori 8+8 -camera|
12mm - 8/9 mm basso emissivo, con bordi molati e filo lucido, tagliati a
misura e collegati fra loro con un'intercapedine di 6/12 mm, compresi
distanziatori, guarnizioni cingi vetro in neoprene e quant'altro occorre per]
dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.
Per vetrate di copertura corridoio aule
((5.70%1.72)*2)*3 58,824
SOMMANO m?= 58,824 152,32 8.960,07,

A RIPORTARE

1.220.115,92
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115

116

256

240

RIPORTO

AP 137
IVETRO PER INTERNO -
Fornitura e posa in opera di vetri del tipo stratificato di sicurezza, spessore|
10/11S con bordi molati e filo lucido, tagliati a misura compresi accessori
vari e quant'altro occorre per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per pareti vetrate interne

Biblioteca

5.70*%3.00

Bidelleria

1.90*3.00+2.50%2.00

17,100

10,700

SOMMANO m?=

27,800

AP 120

TELAIO VETRATA INTERNA -
Fornitura e posa in opera di telaio per vetrata interna realizzata con profilo|
in acciaio inox

Per pareti vetrate interne
Biblioteca

5.70%3.00

Bidelleria
1.90*3.00+2.50%2.00

17,100

10,700

SOMMANO m?=

27,800

1) Totale Interni ed esterni

97,85

104,64

1.220.115,92

2.720,23

2.908,99

202.954,70

6) Totale INFISSI

A RIPORTARE

202.954,70

1.225.745,14
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RIPORTO 1.225.745,14
COPERTURE
Coperture
117) 60 [12.2.1.1
Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero
inorganico che garantisca un 1 £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici
solari, con peso specifico 4000+-5000 N/m3, battuto e spianato anche|
secondo pendenze, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito|
a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e:
con polistirene.
Per formazione massetto delle pendenze (spessore medio 10
cm
Aule nn. 1,2,3,4,5
((5.70%7.10)*5)*0.10 20,235
Laboratoril,2 - Biblioteca- Vano servizi igienici
((5.70%6.90)*4)*0.10 15,732
Atrio
(5.70*8.10)*0.10 4,617
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
((4.45%1.90)+(4.80*1.90)+(4.20%2.05))*0.10 2,618
Locali tecnici
(3.80*8.85)*0.10 3,363
SOMMANO m3= 46,565 261,59 12.180,94
118 152 |AP7
BARRIERA VAPORE -
Fornitura e posa in opera di Barriera al vapore costituita da fogli di
polietilene dello spessore di mm. 0,4, posta in opera con cm 20 di
sovrapposizione e risvoltati sulle parti verticali per cm 10. E' compresa la|
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita aj
perfetta regola d'arte.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70%7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
(5.70%6.90)*4 157,320
Atrio
5.70%8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
SOMMANO m?= 432,025 7,06 3.050,10
119, 61 [12.24.1
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata|
con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume|
di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo
del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenzal
alla compressione non inferiore a 3000 + 5000 N/m2 a seconda dello
spessore di mm 30 + 60; conduttivita termica . dichiarata a 10 °C di 0,037
IW/(m°K); stabilita dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle
norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a|
perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm 3.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70%7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
A RIPORTARE 202,350 1.240.976,18
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 202,350 1.240.976,18
(5.70*6.90)*4 157,320
Atrio
5.70%8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
SOMMANO m?= 432,025 23,30 10.066,18
1200 62 [12.24.2
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle
dimensioni non inferiori ad 1 m2 , in lana di vetro idrorepellente trattata|
con resina termoindurente, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume|
di elevata grammatura armato con un velo di vetro e un film di
polipropilene a finire, al fine di renderlo idoneo per l'applicazione a caldo
del manto impermeabile, compreso il tiro in alto ed ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le
caratteristiche tecniche dei pannelli dovranno essere le seguenti: resistenzal
alla compressione non inferiore a 3000 + 5000 N/m2 a seconda dello
spessore di mm 30 + 60; conduttivita termica . dichiarata a 10 °C di 0,037
IW/(m°K); stabilita dimensionale = 1% secondo le prove previste dalle
norme EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito aj
perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm in pill.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70*7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
(5.70*6.90)*4 157,320
Atrio
5.70%8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
SOMMANO m?= 432,025 5,99 2.587,83
121} 58 [12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da:
- strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con
ipolimeri elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.La|
membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sara messa in opera a
qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con|
emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per|
dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70*7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
(5.70*%6.90)*4 157,320
Atrio
5.70*8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
Locali tecnici
3.80*%8.85 33,630
SOMMANO m?= 465,655 20,50, 9.545,93
122 29 [5.12.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio|
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe]
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe]
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
A RIPORTARE 1.263.176,12
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RIPORTO 1.263.176,12
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm|
a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro
in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'esterno degli edifici.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70%7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
(5.70*%6.90)*4 157,320
Atrio
5.70*8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
Locali tecnici
3.80*%8.85 33,630
SOMMANO m?= 465,655 11,70 5.448,16
123 26 5.7
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non|
assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in|
opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e
sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e laj
sigillatura.
Aulenn. 1,2,3,4,5
(5.70%7.10)*5 202,350
Laboratori 1,2 - Biblioteca - Vano servizi igienici
(5.70*%6.90)*4 157,320
Atrio
5.70%8.10 46,170
Bidelleria, zona quadri, ripostiglio
(4.45%1.90)+(4.80%1.90)+(4.20*2.05) 26,185
Locali tecnici
3.80*8.85 33,630
SOMMANO m?= 465,655 45,10 21.001,04
124 30 [5.16.1
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 17
scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87
e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con|
smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurita di spessore non|
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo|
la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle
ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli
eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche]
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
Corpo scuola
(5.70+7.10)*2%5 128,000
(5.70+6.90)*2%3 75,600
17.00+5.70+5.70+8.10 36,500
SOMMANO m= 240,100 15,70 3.769,57
125/ 177 |AP 37
GIUNTO PAVIM. -
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in PVC per
lpavimentazioni esterne, compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
Per pavimentazione copertura
35 35,000
SOMMANO m= 35,000 6,02 210,70
A RIPORTARE 1.293.605,59
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RIPORTO 1.293.605,59
1) Totale Coperture 67.860,45
7) Totale COPERTURE 67.860,45
A RIPORTARE 1.293.605,59
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RIPORTO 1.293.605,59
OPERE IN FERRO
126/ 41 [7.1.1
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e
forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
per recinzione esterna prospetto principale
(58%1.2)*25 1.740,000
per telaio fisso e mobile porte locali termici
2%(2.20%2+1.6)*3.25 39,000
2%(2.20%2+0.9)*3.25 34,450
2%(1.60%2+0.3%2)*3.25 24,700
SOMMANO kg = 1.838,150 3,47 6.378,38
127 42 [7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione]
o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relativel
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
Per anta porte locali tecnici (lamiera in ferro sp 20/10)
2.20%1.6*%16 56,320
2.20%0.90*16 31,680
0.30*%1.60%16 7,680
Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio
Pompa di calore
((1.50%2.00)*2+(0.30%2.00)*2)*6.16 44,352
SOMMANO kg = 140,032 3,09 432,70,
128 43 (7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere
similari, a qualsiasi altezza o profondita comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
per recinzione esterna prospetto principale
(58%1.2)*%25 1.740,000
per telaio fisso e mobile porte locali termici
2%(2.20%2+1.6)*3.25 39,000
2%(2.20%2+0.9)*3.25 34,450
2%(1.60%2+0.3%2)*3.25 24,700
per anta porte locali tecnici (lamiera in ferro sp 20/10)
2.20%1.6*%16 56,320
2.20%0.90*16 31,680
0.30*1.60*16 7,680
Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio
Pompa di calore
((1.50*%2.00)*2+(0.30%2.00)*2)*6.16 44,352
SOMMANO kg = 1.978,182 2,59 5.123,49
129, 57 [11.5.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previal
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
per recinzione esterna prospetto principale
140 140,000
per porte locali tecnici
2.20%1.6 3,520
2.20*0.90 1,980
A RIPORTARE 145,500 1.305.540,16
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RIPORTO 145,500 1.305.540,16
0.30*1.60 0,480
Per armadio metallico contenente Apparecchiature a servizio
Pompa di calore
((1.50*2.00)*2+(0.30%2.00)*2) 7,200
SOMMANO m?= 153,180 22,80 3.492,50
1300 44 (7.2.10.2
Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in|
acciaio Fe 360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN|
ISO 1461:2009 delle dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132,
mm. I pannelli, bordati con elementi di 25x3 mm, saranno sorretti
mediante imbullonatura da montanti in ferro piatto 60x8 mm posti ad
interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a
perfetta regola d'arte.
per pannelli zincati e verniciati con resine poliuretaniche.
per recinzioni muri di sostegno (posteriore ¢ laterali)
(58+28+28)*1.5 171,000
SOMMANO m?= 171,000 106,20 18.160,20,
131 229 |AP 107
SCOSSALINA -
Fornitura e posa in opera di Scossalina, per la copertura dei parapetti, in|
lamiera zincata preverniciata da 8/10 di mm. Compresi gli oneri per il
tagli, la sagomatura, la giunzione rivettatta, la suggellatura con iniezione|
di pasta o siggilante siliconico e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
Per protezione muretti emergenti in copertura
(0.60%16.85)*4 40,440
(0.6%6.30)*3 11,340
Per perimetro copertura locali di servizio
0.60%(3.80+8.85)*2 15,180
SOMMANO m?= 66,960 43,59 2.918,79
8) Totale OPERE IN FERRO 36.506,06
A RIPORTARE 1.330.111,65
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132

133

134

10

244

RIPORTO
TAMPONATURE E TRAMEZZI

2.1.14.2
Muratura a camera d'aria costituita da laterizi forati dello spessore di 25
cm e 8 cm, rispettivamente per la parete esterna e per quella interna, posti
in opera in fori verticali con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo
32.5 R, con interposto un pannello in fibre naturali eco-compatibili trattati
meccanicamente con impiego di fibre termoleganti e trasmittanza termical
“U” non inferiore a 0,033W/m2K di spessore variabile da 4 a 6 cm, per|
uno spessore complessivo di muratura non inferiore a 40 cm, compresa la
formazione di mazzette, stipi, sguinci e parapetti, € quanto altro occorre]
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione|
di architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non deve essere|
superiore allo 0,390 W/m2K.
con pannello dello spessore di 5 cm.

Corpo scuola

(7.20%3.00)*5

(2.20*3.00)*2+(2.50+2.00)*3.00

2.00*3.00+4.50%3.00

108,000
26,700
19,500

SOMMANO m?=

154,200

2.2.14
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per]
m3 di sabbia, compreso 1'onere per la formazione degli architravi per i
vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regolal
d'arte.
spessore di 12 cm per la provincia di ME.

Servizi Igienici

((4.50+(6.00%2)+(3.00*5)+1.50))*3.00

99,000

SOMMANO

m? =

99,000

AP 124
TRAMEZZO 20 -
Tramezzo realizzato con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quant'altro|
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte dello spessore di 20
cm.

Corpo aule (tramezzature interne)

(7.20%3.00)*7

((4.50+1.20)*3.00)*7

151,200
119,700

SOMMANO m?=

270,900

101,20

31,10

33,06

1.330.111,65

15.605,04

3.078,90

8.955,95

9) Totale TAMPONATURE E TRAMEZZI

A RIPORTARE

27.639,89

1.357.751,54
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135

136

137

155

169

170

RIPORTO
IMPIANTI MECCANICI

Impianto di riscaldamento
Centrale termica

AP 11
CALDAIA 95 KW -
Fornitura e posa in opera di caldaia a gas a basamento in acciaio per]
combustione pressurizzata ad alto rendimento, potenza termica massima
109 kW, potenza focolare 115 kW; focolare a fiamma passante a tre giri
effettivi di fumo; a basse emissioni di ossidi di azoto NOx; camera fumo
apribile per ispezione e pulizia dei tubi fumo; mantellatura verniciata e|
isolata internamente con materassini di lana minerale ad alta densita;
completa di: -bruciatore per gas a due stadi progressivi di potenza termical
(60 - 205 kW); rampa gas completa di valvole di funzionamento e|
sicurezza, rampa gas completa di valvole di funzionamento e sicurezza,
pressostato di minima, regolatore di pressione e filtro gas conforme alle]
Norme EN298; pannello strumento per la gestione della caldaia e dellaj
regolazione climatica;collegamenti idraulici di alimentazione, di mandata
e di ritorno; collegamento dellimpianto di alimentazione del gas allaj
rampa gas con idonea tubazione di raccordo omologata; collegamento alla
canna fumaria di scarico; raccorderia e componentistica di montaggio e di
sicurezza previsti dalla Normativa ; la predisposizione delle pratiche di
autorizzazione da presentarsi al comando provinciale dei VV.F.e
dell'ISPESL nonche ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Caldaia Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000, 5.282,17

AP 28
ELETTROPOMPA RADIATORI -
Fornitura e posa in opera di circolatore con motore elettrico trifase con|
corpo in ghisa, attacchi in line flangiati, motore elettrico a rotore bagnato,|
4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti, lubrificazione
automatica, scatola di connessione elettrica in resina protezione P42,
velocita selezionabile manulamente, portata 4,8 mc/h con prevalenza 6/8
imca, dato in opera montato a perfetta regola d'arte compreso l'onere dellaj
fornitura ed installazione della valvola di intercettazione a monte e a valle]
a saracinesca, filtro a Y valvola di non ritorno in ingresso alla pompa,
antivibranti, collegamenti elettrici alla linea di alimentazione, flange e
manicotti per collegamento, bulloneria, prove di funzionamento e
regolazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
Circuito radiatori
2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000 2.691,16

AP 29

ELETTROPOMPA UTA -

Fornitura e posa in opera di circolatore con motore elettrico trifase con|
corpo in ghisa, attacchi in linea flangiati, motore elettrico a rotore
bagnato, 4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti,
lubrificazione automatica, scatola di connessione elettrica in resing
protezione P42, velocita selezionabile manulamente, portata 1,4 mc/h con|
prevalenza 5 mca dato in opera montato a perfetta regola d'arte compreso
I'onere della fornitura ed installazione della valvola di intercettazione a|
monte e a valle a saracinesca, filtro a Y valvola di non ritorno in ingresso|
alla pompa, antivibranti, collegamenti elettrici alla linea di alimentazione,
flange e manicotti per collegamento, bulloneria, prove di funzionamento ¢
regolazioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte

A RIPORTARE

1.357.751,54

5.282,17

5.382,32

1.368.416,03
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138

139

140

141

161

252

158

164

RIPORTO
U.T.A CORPO SCUOLA
2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

AP 18
CIRCOLATORE ANTICONDENSA -
Fornitura e posa in opera di circolatore anticondensa con motore elettrico|
trifase con corpo in ghisa, attachi in line flangiati, motore elettrico a rotore|
bagnato, 4 poli, 50 Hz, protezione integrata degli avvolgimenti,|
lubrificazione automatica, scatola di connessione elettrica in resing
protezione IP42, velocita selezionabile manulamente, portata massima 0.5
imc/h con prevalenza compresa 4-3 mca dato in opera montato a perfetta
regola d'arte compreso 1'onere della fornitura ed installazione della valvola
di intercettazione a monte e a valle a saracinesca, filtro a Y valvola di non
ritorno in ingresso alla pompa, antivibranti, collegamenti elettrici alla
linea di alimentazione, flange e manicotti per collegamento, bulloneria,
prove di funzionamento e regolazioni ed ogni altro onere e magistero per|
dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

AP 133
'VASO ESPANSIONE 100 -
Fornitura e posa in opera di vaso di espansione da 100 litri a diaframma,
omologato ISPESL, collaudato per pressione di 5 bar, in acciaio zincato e
verniciatura a fuoco con polveri epossi-poliestere, membrana in
poliammide atossico, data in opera completa di raccorderia di giunzione,
staffe di supporto e fissaggio, valvola di sicurezza da 3/4" tarata e
certificata; certificazione di omologazione ISPESL compreso altresi ogni
altro onere e magistero per dare 1'oprea finita a perfetta regola d'arte

1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 15
CANNA FUMARIA -
Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox tipo doppial
parete, @200, costituita da elemento tubolare rettilineo con parete interna
in acciaio inox AISI 316L, coibentazione in coppelle di lana di roccia con|
composizione basaltica avente densita non inferiore a 100 kg/mc,
spessore 25 mm, incombustibile, elementi in accaio con saldature al
microplasma, data in opera per qualsiasi lunghezza compreso l'incidenzal
della fornitura e collocazione di elemento di imbocco fumi a 45/90°, tappo|
di fondo con vaschetta raccolta e scarico condensa, elemento con|
termomemtro controllo temperatura fumi e pozzetto per esame
combustione, cappello antivento terminale, staffe di fissaggio, raccordo in|
acciaio flessibile per collegamento bocca di fumo caldaia, il tutto in operal
a perfetta regola d'arte compreso opere murarie occorrenti per il fissaggio
delle zanche e realizzazione degli attraversamenti ed ogni altro onere ¢
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Per caldaia in centrale termica a servizio del Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

AP 21

COLLETTORI C.T. -

Fornitura e posa in opera di coppia di collettori (mandata e ritorno) acqua
di riscaldamento composto da tubazione in acciaio nero del diametro dn|
65 e lunghezza di circa 1.500 mm. cadauno (mandata e ritorno), fondelli
dello stesso diametro, valvola di fondo, termometro, manometri,
coibentazione in elastomero sp. 32 mm. e finitura con lamierino di
alluminio 6/10mm, attacchi in acciaio nero

A RIPORTARE

1.858,49

869,35

346,63

1.515,80

1.368.416,03

3.716,98

869,35

346,63

1.515,80

1.374.864,79
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142

143

144

145

147

183

245

187

RIPORTO
di diametro come da elaborato grafico, completi di flangie e valvole dello
stesso diametro sulla mandata e valvole di intercettazione e bilanciamento
sul ritorno e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regolal

d'arte.
1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

AP 2
ADDOLCITORE -
Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento dell'acqua costituito da|
prodotto antincrostante e anticorrosivo per impianti di riscaldamento con|
temperatura corrente a 80 °C, ad anello chiuso e da utilizzare anche in|
impianti che presentano componenti in alluminio, in ottone o in leghe]
leggere; caricamento del prodotto avviene mediante pompa manuale]
completa di kit per la determinazione della concentrazione nell'acqua di|
riscaldamento, in conformita a quanto previsto dalla legge 46/90, dalla
legge 10/91,dalle norme UNI 8065 e 8884 e quant'altro necessario per|
dare 1'opera completa a regola d'artre.

Per demineralizzazione acqua circuiti di risc. e CDZ Corpo

Scuola
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

AP 46
GRUPPO RIEMPIM. -
Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento costituito da valvola a|
sfera di riempimento DN 15, filtro autopulente con doppio manometro DN
15, disconnettore a zona di pressione ridotta a norma UNI 9157,
anticalcare magnetico, alimentatore automatico regolabile con ritegno
incorporato, incidenza tubazione di ferro zincato Mannesmann DN 15,
minuteria varia e quant'altro necessario per dare 'opera completa a regolal
d'arte.

Per riempimento impianti Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

AP 125
TUBO MANNESMANN -
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio nero Mannesmann|
S.S.d=DN15 - DNB8O, secondo le norme UNI 8863, compresi pezzi
speciali, curve staffaggi, coloritura con due mani di antiruggine al minio
rosa o grigia, materiali di consumo, incidenza opere edili(apertura delle
tracce, fori e chiusura con malta cementizia) e quant'altro necessario per]
dare I'opera completa a regola d'arte

Centrale Termica

500

500,000

SOMMANO Kg =

500,000

AP 50
ISOLAMENTO 30 -
Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dallaj
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato
adeguato al tipo di elastomero. Per diam. 1/2" ; 3/4" ; 1" - spess. 30mm.
Centrale Termica
30

30,000

SOMMANO m=

30,000

A RIPORTARE

1.233,86

852,40

402,71

8,92

28,67

1.374.864,79

1.233,86

852,40

402,71

4.460,00,

860,10

1.382.673,86
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146

147

148

149

150

188

189

168

175

182

RIPORTO

AP 51
ISOLAMENTO 40 -
Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero|
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dallaj
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato)
adeguato al tipon di elastomero. Per diam. 1"1/2 ; 1" 1/4 - spess. 40mm.

Centrale termica

50

50,000

SOMMANO m=

50,000

AP 52
ISOLAMENTO 50 -
Fornitura, trasporto e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni
in acciaio conducenti acqua calda o refrigerata, poste all'esterno
dell'edificio, in cunicolo o in centrale, eseguito con guaina di elastomero|
espanso in classe 1 di resistenza al fuoco, negli spessori previsti dallaj
Legge 10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato)
adeguato al tipon di elastomero. Per diam. 2" ; 2"1/2 - spess. 5S0mm.
Centrale termica e collegamento UTA
60

60,000

SOMMANO m=

60,000

AP 27

ELETTROVALVOLA GAS -

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola gas da 1"1/2, normalmente]
chiusa, grado di protezione IP65, cassetta di contenimento postal
all'esterno del vano caldaia, giunto dielettrico,rilevatore fughe di gas con
relativi collegamenti elettrici di alimentazione, quota parte di tubazione
zincata, compreso oneri murari di scassi e ripristini, zanche di ancoraggio|
e quant'altro occorre per dare il tutto completo e funzionante a perfettal
regola d'arte.
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000,

AP 35

FINITURA ALLUMINIO -

Fornitura, trasporto e posa in opera di alluminio rivettato dello spessore]
minimo di 6/10 mm a copertura del preesistente isolamento.Compresa laj
sigillatura a silicone traslucido e nastratura dei giunti, tagli, sfridi,
incollaggi, flangiature, guarnizioni di tenuta, ponteggi ed ogni ulteriore
onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

40

40,000

SOMMANO m?=

40,000

AP 45
GRUPPO CONTROLLO -
Fornitura e posa in opera di gruppo strumentazione di sicurezza e
controllo formato da termometri f.s. 12°C, pozzetti per i termometri di
controllo, manometri con flangia per i manometri di controllo, valvole]
sfogo aria automatiche, valvola di sicurezza, pozzetto ISPESL, serpentina,
pressostato di blocco a riarmo manuale, valvola scarico termico, compreso|
incidenza alimentazione elettrica, accessori, materiali di consumo ¢
quant'altro necessario per dare I'opera completa a regola d'arte.

1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

A RIPORTARE

55,29

102,42

635,36

33,28

44433

1.382.673,86

2.764,50

6.145,20

635,36

1.331,20

44433

1.393.994,45
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151

152

153

154

219

246

176

57

RIPORTO

AP 92
REGOLAZIONE RADIATORI -
Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione automatica per circuito
radiatori costituito da:
- n° 1 valvola a tre vie in ghisa, diam. 1"1/4 completa di servocomando|
elettrico modulante a 24Vca, 60 sec., 5 VA;
- n° 1 controllore digitale di temperatura con regolazione P, P+I, 2 uscite|
0-10Vcc e 2 uscite rele, display digitale completo di orologio RTC e bus
RS485;
- n° 1 sonda di temperatura da montare sulla tubazione, con campo
-5/+100°C;
- n° 1 sonda di temperatura esterna;
- n° 3 valvole di intercettazione a sfera in bronzo diam. 1"1/2.
Compreso il cablaggio del regolatore all'interno di un quadro stagno ed i
collegamenti elettrici in B.T. da effettuare dal regolatore elettronico a gli
organi di regolazione in campo e di ogni altro accessorio necessario all
funzionamento.
Fornito di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Per regolazione automatica circuito radiatori Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 126
TUBO PE.HD GAS DNT75 -
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densita PE 80 per]
condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme]
alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro,
marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, per pose
interrate, completo di raccordi, pezzi speciali, allacci alle utenze, ed ognil
altro onere e magistero per dare 'opera completa e perfetta a regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.

Per collegamento dalla rete cittadina alla centrale termica

35

35,000

SOMMANO m=

35,000

AP 36
GIUNTO DIELETTR. 2" - 3"
Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico isolante per raccordo di
tubazioni metalliche contenenti gas o acqua, da sottosuolo a soprasuolo,|
eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni
elettrolitici. Attacchi maschio-femmina filettati. DN 2"

per raccordo al contatore gas

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000,

11.5.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e|
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previal
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Centrale Termica

30

30,000

SOMMANO m?=

30,000

1) Totale Centrale termica

Tubazioni e terminali di riscaldamento
A RIPORTARE

1.626,80

18,87

53,54

22,80

1.393.994,45

1.626,80

660,45

53,54

684,00

39.267,70

1.397.019,24
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.397.019,24
155 142 p4.244
Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad
alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie
per il fissaggio, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria,|
raccorderia e mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare 1'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI
-EN 442 182 W
CORPO SCUOLA
341 341,000
SOMMANO cad = 341,000 25,50 8.695,50
156 143 P4.2.7
Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile e detentore]
micrometrico da 1/2" avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in ottone cromato UNI EN 1215;
- asta di comando otturatore inox;
- tenute idrauliche in EPDM; Compresi i collegamenti idraulici e quanto
altro occorra per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
26 26,000
SOMMANO cad = 26,000 39,90 1.037,40
157 248 |AP 128
TUBORAME 14 -
Fornitura e messa in opera di tubo in rame diametro mm 14, cotto in|
rotoli, dissodato al fosforo, con tenore del mare del 99,9%, rivestito con|
guaina in PVC dello spessore di mm 2, da utilizzare per il collegamento
fra i collettori ed i radiatori, posto in opera mediante raccordi meccanici,
ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera a perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
collettore n.1
(12.00+12.00+14.00+16.00+2.00)*2 112,00
collettore n.2
(12.00+6.00+8.00+8.00+13.00+8.00)*2 110,00
collettore n.3
(12.00+8.00+12.00+12.00)*2 88,00
collettore n.4
(12.00+8.00+8.00+12.00)*2 80,00
collettore n.5
(12.00+14.00+8.00+10.00+14.00+6.00+12.00)*2 152,00
SOMMANO m= 542,00 8,07 4.373,94
158 247 |AP 127
TUBORAME 10 -
Fornitura e messa in opera di tubo in rame diametro mm 10, cotto in|
rotoli, dissodato al fosforo, con tenore del mare del 99,9%, rivestito con|
guaina in PVC dello spessore di mm 2, da utilizzare per il collegamento|
fra i collettori ed i radiatori, posto in opera mediante raccordi meccanici,
ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera a perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
collettore n.1
(7.50+8.65)*2 32,30
collettore n.5
(10.45+4.55+5.40+15.00+10.20)*2 91,20
SOMMANO m= 123,50 6,58 812,63
159 190 |AP 53
ISOLAMENTO TUBO -
Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni in

A RIPORTARE

1.411.938,71
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.411.938,71
acciaio, rame o multistrato, conducenti acqua calda o refrigerata, poste in|
opera in cavedio o all'interno dell'edificio, eseguito da guaina di elstomero|
espanso in classe 1 di reazione al fuoco, negli spessori previsti dalla legge]
10/91, sigillata nelle giunzioni con nastro adesivo plastificato adeguato all
tipo di alestomero
CORPO SCUOLA
per distribuzione dai collettori ai radiatori
2%3.14*0.07*542.00 238,26
2%3.14*0.05%123.50 38,78
per colonne montanti ai collettori
diam.3/4 m.2*0.273*6.00 3,28
diam.1" m.2¥0.295%9.00 5,31
SOMMANO m?= 285,63 22,58 6.449,53
160 163 |AP 20
COLLETTORE COMPLANARE -
Fornitura e posa in opera di collettore complanare in rame Modul per
attacchi da 34" a 1" %, completo di organi d'intercetto, valvola di sfiato
automatico e raccorderai in rame da 2-10 attacchi laterali, cassetta da
murare con portello in plastica, valvole d'intercetto, valvole di sfiato,
accessori, materiali di consumo e quant'altro necessario per dare l'operal
completa a regola d'arte.
CORPO SCUOLA
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 209,21 1.046,05
161] 245 |AP 125
TUBO MANNESMANN -
Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio nero Mannesmann|
S.S.d=DN15 - DNB8O, secondo le norme UNI 8863, compresi pezzi
speciali, curve staffaggi, coloritura con due mani di antiruggine al minio
rosa o grigia, materiali di consumo, incidenza opere edili(apertura delle
tracce, fori e chiusura con malta cementizia) e quant'altro necessario per|
dare 1'opera completa a regola d'arte
CORPO SCUOLA
rete di distribuzione principale dall'uscita della CT ai collettori
1-2-3-4-5
diam.3/4"
((18.00+1.00+1.44+9.95+2.40+7.20)*2)*kg 1.41 112,772
diam.1"
((3.20+0.60+1.45+2.20+0.84+1.45+4.80+10.80)*2) *kg 2.21 112,003
diam.1"1/4
((14.50+4.40)*2)*kg 2.84 107,352
diam.1"1/2
(3.00%2)*kg 3.26 19,560
SOMMANO Kg = 351,687 8,92 3.137,05
162 57 |[11.5.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e|
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previal
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
Rete di distribuzione principale ai collettori di zona
diam.3/4"
((18.00+1.00+1.44+9.95+2.40+7.20)*2)*0.084 6,718
diam.1"
((3.20+0.60+1.45+2.20+0.84+1.45+4.80+10.80)*2)*0.106 5,372
diam.1"1/4
((14.50+4.40)*2)*0.131 4,952
diam.1"1/2
(3.00%2)*0.152 0,912
SOMMANO m?= 17,954 22,80 409,35

A RIPORTARE

1.422.980,69
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163

164

165

166

249

220

224

173

RIPORTO

2) Totale Tubazioni e terminali di riscaldamento

1) Totale Impianto di riscaldamento

Impianto di CDZ e trattamento aria

AP 130
U.T.A. 2400 -
Fornitura e posa in opera di unitd trattamento aria da 2400 mc/h,
prevalenza statica utile 140 PA monoblocco per esterno con copertura
parapioggia in lamiera zincata preverniciata, attacchi flangiati per
canalizzazione, filtri sintetici classe gravimetrici, batteria in rame alettatal
in alluminio a 2 ranghi, ventilatori centrifughi , griglia con rete|
antivolatile, vaschetta scarico condensa, pannello comandi a distanza,
avente le seguenti caratteristiche:
- potenza termica 20 KW (acqua a 70 °C/, salto 5 °C)
Completo di tutti gli accessori d'uso e conforme alle leggi e norme per laj
sicurezza
elettrica CEI 61.1, IEC 335-1, norme per determinare le prestazioni UNI|
7940, EUROVENT 6/1, compreso incidenza collegamenti elettrici ed|
idraulici, incidenza oneri di collaudo e quant'altro necessario per dare
I'opera completa a regola d'arte.
UTA Corpo Scuola
1

1,000,

SOMMANO cad 5

1,000

AP 94
REGOL. UTA 2400 -
Fornitura e posa in opera di regolazione automatica per U.T.A. da 2400
mc/h, con sonda di temperatura ambiente, composta da un regolatore,
valvola a tre vie DN 20 PN 16 Kv=6, corpo in bronzo, completa di
raccordi, servocomando elettromeccanico valvole a sede/otturatore]
comando da 0 a 10 V, alimentazione a 24 Vac, protezione IP54, accessori
vari (termometri, manometri, filtro e valvole d'intercetto).

UTA Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 102
SERRANDA SOVR. 2400 -
Fornitura e posa in opera di serranda di sovrappressione da 2400 mc/h da
utilizzare in aspirazione o espulsione, costruita con telaio in acciaio
zincato e alette in alluminio con viti a vista ed alette a passo 50 mm, con|
perni di rotazione in poliammide appoggiate in boccole di materiale
plastico dotate di un dispositivo atto ad evitare il ribaltamento delle alette,
alette complete di guarnizione per avitare rumore ed assicurare la perfettal
tenuta alla chiusura delle stesse, completa di controtelaio da murare in|
acciaio zincato e rete antivolatile, compreso quant'altro necessario per
dare I'opera completa a regola d'arte.

UTA Corpo Scuola

1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 33

ESTRATTORE 1000 -

Fornitura e posa in opera di estrattore da canale da 1000 mc/h circolare]
costituito da cassonetto in lamiera d'acciaio zincata, girante

A RIPORTARE

1.422.980,69

25.961,45

2.040,64

873,10

171,03

65.229,15

2.040,64

873,10

171,03

1.426.065,46
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.426.065,46
centrifuga , completo di fasce di fissaggio, giunti antivibranti, serranda di
sovrappressioneavente le seguenti
caratteristiche:
- prevalenza statica utile da 100 a 250 Pa;
- giri motore 1200 giri/minuto;
ESP. W.C.
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 428,91 428,91
167 178 |AP 39
GRIGLIA RIPR. 500x400 -
Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa in alluminio passo 25mm|
dimensioni 500x400
ESTR. W.C. Corpo Scuola
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 57,02 57,02
168 250 |AP 131
VALVOLA VENTIL. -
Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione da 100-200 mc/h,
diametro 100-150 mm in polipropilene bianco resistente a 100 °C, con|
fissaggio a pressione tramite molla, regolazione mediante rotazione del
disco centrale e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regolal
d'arte.
SERVIZI IGIENICI Corpo Scuola
11 11,000
SOMMANO cad = 11,000 22,15 243,65
169 179 |AP42
GRIGLIA TR. 0-200 -
Fornitura e posa in opera di griglia di transito fino a 200 mc/h, per porta aj
profilo a V rovesciato per impedire il passaggio della luce, costruzione in|
alluminio estruso anodizzato in colore naturale, composta da telaio
contenente le alette e da una controcornice a cannocchiale da inserire
dall'altro lato nella porta, adatta a spessori della porta tra 40 e 70 mm con|
fissaggio tramite viti a vista e quant'altro necessario per dare l'operal
completa a regola d'arte.
W.C. insegnanti
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 38,40 76,80
170 180 |AP 43
GRIGLIA TR. 200-500 -
Fornitura e posa in opera di griglia di transito da 200-500 mc/h, per porta
a profilo a V rovesciato per impedire il passaggio della luce, costruzione|
in alluminio estruso anodizzato in colore naturale, composta da telaio|
contenente le alette e da una controcornice a cannocchiale da inserire
dall'altro lato nella porta, adatta a spessori della porta tra 40 e 70 mm con|
fissaggio tramite viti a vista e quant'altro necessario per dare l'operal
completa a regola d'arte.
CORPO SCUOLA
Aule e Laboratori
7 7,000
w.c. alunni
2 2,000
SOMMANO cad = 9,000 60,78 547,02
171) 154 |AP 10
BOCCHETTA M. 300 -
Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata aria da 300 mc/h in|
alluminio anodizzato con alette singolarmente regolabili disposte
orizzontalmente e verticalmente a passo 20 mm, fissaggio mediante clips,
completa di serranda di taratura ad alette contrapposte con possibilita di
regolazione dall'esterno e quant'altro necessario per dare
A RIPORTARE 1.427.418,86
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.427.418,86
I'opera completa a regola d'arte.
CORPO SCUOLA
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 100,34 802,72
172 157 |AP 14
ICANALE ZINCO -
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in lamiera zincata sagomata|
dello spessore da 8/10 a 12/10, retta o curva, a sezione rettangolare o
circolare, compresi di pezzi speciali di collegamento, curve, deviazioni,
staffe, flangie, sollevamenti, assistenza muraria e quant'altro necessario
per dare 1'opera completa a regola d'arte
CORPO SCUOLA
Canali di mandata
diam.450mm kg.38.9 38,900
diam.400mm kg.24.8 24,800
diam.300mm kg.100.90 100,900
diam.250mm kg.68.90 68,900
diam.200mm kg.111.50 111,500
Canali di estrazione
diam.250mm kg.39.70 39,700
diam.200mm kg.25.70 25,700
diam.150mm kg.21.30 21,300
staffaggio
kg. 65 65,000
SOMMANO Kg = 496,700 11,30 5.612,71
173 162 |AP 19
COIBENTAZIONE CANALI -
Fornitura e posa in opera di coibentazione per canali a sezione
rettangolare o circolare posti all' esterno dell'edificio con lana di vetro,)
densita 15 Kg/mc, conduttivita termica 0.046 W/mK, a 40 °C, spessore 25
mm, trattata con legante a base di resine termoindurente rivestita su una|
faccia con carta kraft-alluminio con funzione di barriera antivapore.
Per canali esterni e in controsoffitto Corpo scuola
50 50,000
SOMMANO mq= 50,000 13,57 678,50
174, 243 |AP 123
TORRINO EXP 850 -
Fornitura e posa in opera di torrino di estrazione da tetto mc/h 1400-850;
dB(A) 63-52. con motore monofase - V 220-1-50 Hz a 2 velocita con
rotore esterno 2 velocita. Esecuzione in lamiera zincata -cupola verniciata
RAL 7035. Fissaggio a mezzo di fori sulla base del torrino , incluso ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante aj
perfetta regola d'arte.
Estrazione aria Corpo Scuola
ATRIO
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 843,52 843,52
175 45 [7.2.15
Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate]
(preventivamente sgrassate) con primer d'attacco bicomponente dato in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in|
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo & compreso il tiro in|
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.
CORPO SCUOLA
Canali di mandata
diam.450mm mq.4.00 4,000
A RIPORTARE 4,000 1.435.356,31
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4,000 1.435.356,31
diam.400mm mgq.2.50 2,500
diam.300mm mgq.15.10 15,100
diam.250mm mgq.10.20 10,200
diam.200mm mq.16.30 16,300
Canali di estrazione
diam.250mm mq.5.90 5,900
diam.200mm mq.3.80 3,800
diam.150mm mgq. 3.10 3,100
SOMMANO m?= 60,900 11,90 724,71
176/ 251 |AP 132
VALVOLA SFOGO ARIA -
Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria in ottone]
stampato:
Pmax di esercizio: 10 bar;
Pmax di scarico: 2.5 bar;
Tmax d'esercizio: 120°C;
diam.: 1/2".
Completa di valvola di intercettazione da 1/2" ed ogni altro onere ed|
accessorio per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regoila d'arte.
per punti alti tubazioni
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 60,82 304,10
177 232 |AP 112
SILENZIATORE -
Fornitura e posa in opera di silenziatore rettangolare composto da cassone|
metallico in acciaio zincato di spessore adeguato, completo di flange alle]
estremita a setti fonoassorbenti regolarmente spaziati, composti da telaio
in acciaio zincato e lana minerale con densita non inferiore a 40 Kg/mc ad
alto coefficiente di assorbimento acustico, con rivestimento in fibra di
vetro per impedire lo sfaldamento e esistenza al fuoco Classe 1 e
quant'altro necessario per dare I'opera completa a regola d'arte.
per UTA
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 457,18 457,18
178 77 |13.7.9.1
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqual
potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie]
PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro,
rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro
174 del Ministero della Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla
pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualit
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN
45011, compresi: i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'operal
completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e|
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 40 mm.
per realizzazione scarico condensa UTA
25 25,000
SOMMANO m= 25,000 8,53 213,25
2) Totale Impianto di CDZ e trattamento aria 14.074,86
A RIPORTARE 1.437.055,55
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.437.055,55
10) Totale IMPIANTI MECCANICI 79.304,01
A RIPORTARE 1.437.055,55
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179

180

181

182

183

115

116

235

234

118

RIPORTO
IMPIANTTI IDRICI

Impianto Idrico-Igienico sanitario

15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle]
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli
allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e|
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'operal
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Servizi A-B-C

7

7,000

SOMMANO cad 5

7,000

15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta|
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone]
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa laj
fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie,
I'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare 1'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.

Servizi A-B-C

5

5,000

SOMMANO cad 5

5,000

AP 115
SOVRAPPREZZO CASS. ALTA -
Sovrapprezzo alla voce 15.1.8, per la fornitura e posa in opera di cassetta|
di scarico alta a parete in materiale plastico pesante, completa di pulsante|
per lo scarico e di tutti gli accessori necessari per dare l'opera
perfettamente funzionante a regola d'arte, comprese le opere murarie per|
incassare il tubo in PVC a parete.

w.c.AeB

4

4,000

SOMMANO cad 5

4,000

AP 114
SOVRAPPREZZO CASS. PORCEL. -
Sovrapprezzo alla voce 15.1.8, per la fornitura e posa in opera di cassetta
di scarico in porcellana vetrificata in sostituzione della cassetta a zaino in|
PVC, completa di comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri e di tutti gli
accessori necessari per dare l'opera perfettamente funzionante a regolal
d'arte

w.c. C

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

1534

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore.
Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di
ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed|
ogni altro onere ed accessorio per dare

A RIPORTARE

314,50

243,30

100,29

125,00

1.437.055,55

2.201,50

1.216,50

401,16,

125,00

1.440.999,71
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184

185

186

187

188

117

119

120

121

122

RIPORTO
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Lavabo disabili
2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

15.3.2
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili
comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta;
c) doccetta funzione bide con miscelatore termostatico per la regolazione|
della temperatura. Comprensivo di allacciamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia|
predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare I'opera completa
e funzionante a regola d'arte.

W.C. disabili

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

15.3.5
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per|
disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico|
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.
Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

W.C. disabili

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

15.3.6
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a
frizione per consentirne l'inclinazione e 1'uso e superficie riflettente in|
vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare 1'opera completa e funzionante a perfettal
regola d'arte.

W.C. disabili

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

15.3.7
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere|
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte.

W.C. disabili

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

15.3.9
Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con|
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di|
180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete ¢
al pavimento.

W.C. disabili

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

A RIPORTARE

1.812,00

1.892,00

377,40

441,00

269,90

176,20

1.440.999,71

3.624,00

3.784,00

754,80,

882,00

539,80

352,40

1.450.936,71
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189

190

191

192

193

194

114

151

167

171

125

123

RIPORTO

15.1.1
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40)
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato @
12" , pilettone di scarico da 17 ¥, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola|
@ 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere|
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e|
di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per|
dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Servizio A-B

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

AP 6
IASCIUGAMANI -
Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico con alimentazione 230V]
completo di accessori di montaggio a parete compreso cablaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
Servizi A-B-C
7

7,00

SOMMANO cad =

7,00

AP 26
DISTRIB. SALVIETTE - Fornitura e posa in opera di distributore|
salviette di carta o asciugamani in rotolo da applicare a parete, in ABS,
ispezionabile, capienza ca. 300 salviette piegate a C, completo di tasselli
ad espansione, viti per il fissaggio e quanto occorre per dare 1'operal
completa a perfetta regola d'arte.

Servizi A-B-C

7

7,00

SOMMANO cad 5

7,00

AP 30

EROG. SAPONE - Fornitura e posa in opera di erogatore di sapone]
liquido del tipo a pulsante delle dimensioni circa di 290x110x105 mm,
completo di tasselli ad espansione, viti per il fissaggio e quanto occorre|
per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.

Servizi A-B-C

9

9,00

SOMMANO cad =

9,00

15.4.8.4
Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto
secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua caldal
e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al
convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo|
compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e 1a|
disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere|
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regolal
d'arte.
per diametro DN 32x23.2 mm.
Distribuzione dalla rete esterna ai collettori interni
(2.50+0.30+4.00+0.30+0.50+0.50)*2

16,200

SOMMANO m=

16,200

154.1.2

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con|
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed
accessori, opere murarie ed ogni altro

A RIPORTARE

215,50

161,32

65,49

72,99

12,40

1.450.936,71

431,00,

1.129,24

458,43

656,91

200,88

1.453.813,17
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195

196

197

130

126

129

RIPORTO
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfettal
regola d'arte. Il prezzo € comprensivo della quota parte del collettore, e dell
rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto
d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

Punti acqua servizi A - C
23

Punti acqua servizi B

19

23,000

19,000

SOMMANO cad =

42,000

15.4.19.3
Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in|
PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per I'uso con acqual
(T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regolal
d'arte.
per valvola da 17 di diametro
Per intercettazione all'ingresso dei servizi
2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

15.49.1
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da|
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in|
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene
ad alta densita (PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di
riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al
consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le]
caratteristiche del tubo sono le seguenti:conduttivita termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio
0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con|
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere €|
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

per diametro DN 16x11,6 mm.

Per microschematura di adduzione (dal collettore al punto

acqua)

177

177,000

SOMMANO m=

177,000

15.4.17.7

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico|
sanitario costituito da:

- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
albero in acciaio inox, camera di aspirazione e mandata in ghisa e tenutal
meccanica in carbonio/ceramica;

- n. 1 quadro elettrico di gestione e protezione completo di pressostati
interruttori di sezionamento e manovra, spie di segnalazione, accessori ¢
cablaggio pompe pressostati;

- valvole di intercettazione e ritegno per ogni pompa in ottone;

- n. 2 serbatoi autoclave a membrana da 25 litri;

- collettori di mandata e aspirazione in acciaio zincato;

- manometri;

- basamento in lamiera di acciaio zincato. Compreso il collegamento
elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio su
basamento (questo escluso) e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

- Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:

portata 3-6 m3/h - prevalenza 3726 m c.a.

Gruppo di pressurizzazione per impianto idrico-sanitario

A RIPORTARE

63,80

21,10

11,20,

1.453.813,17

2.679,60

42,20

1.982,40

1.458.517,37
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198

199

200

201

124

74

75

128

RIPORTO

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in|
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas|
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni idonee alle condizioni d'uso.E compreso e compensato nel
prezzo 1'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,|
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per 1‘apertura di
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro|
onere e magistero per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regolal
d'arte.
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.

Per distribuzione all'interno della Centrale Idrica

50

50,000

SOMMANO kg =

50,000

13.7.3.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione|
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie]
corrispondente alla rigidita SN 8 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da|
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la|
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a|
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 110 mm; interno 103,6 mm.

collettore di scarico w.c. e colonna di ventilazione

6.00+5.40

tratti esterni

15

11,400

15,000

SOMMANO m=

26,400

13.7.3.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC]
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione|
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle]
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidita SN 8 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da|
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la|
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa aj
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm.

per collettore di scarico esterno

56

56,000

SOMMANO m=

56,000

15.4.14.1

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UN]
EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con|
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro

A RIPORTARE

2.147,00

8,73

12,50

14,00

1.458.517,37

2.147,00

436,50,

330,00

784,00,

1.462.214,87
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202

203

204

205

225

226

146

76

RIPORTO
onere ed accessorio per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte..
per diametro di 40 mm.
per microschematura di scarico
32
per scarichi centr. tecnologica
8

32,000

8,000

SOMMANO m=

40,000

AP 103
SCALDACQUA 15 -
Fornitura trasporto e posa in opera di scalda-acqua elettrico istantaneo per|
produzione acqua calda sanitaria da litri 15, compreso serie accessori,|
zanche di ancoraggio a muro e quant'altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a regola d'arte.

w.c. disabili

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

AP 104
SCALDACQUA 50 -
Fornitura trasporto e posa in opera di scaldacqua elettrico ad accumulo
con caldaia in acciaio vetroporcellanato con doppia mano di smalto al
titanio per assicurare una elevata resistenza contro il tempo. Dotato di
controflangia estraibile, termostato regolabile, termometro a nodo di
magnesio.
Installazione verticale, capacita di accumulo 50 litri, garanzia 5 anni,
alimentazione elettrica 230V, potenza assorbita 1.200 w..
Il tutto compreso le minuterie meccaniche, i flessibili, le valvole di
intercettazione, 1'allaccio alla rete idrica ed elettrica gia predisposta e|
quant'altro necessario per dare I'opera funzionante a perfetta regola d'arte
Per w.c. A-B-C
2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

AP 1
IACCESSORI RISERVA IDRICA -
Fornitura e posa in opera di accessori a corredo della riserval
idrica-antincendio e per il collegamento dei gruppi di pressurizzazione|
idrico e antincendio costituiti da:
-n. 1 valvola di intercettazione a sferada 1"1/2;
-n. 1 rubinetto a galleggiante da 1"1/2;
-n. 1 valvola di fondo in ghisa con cestello in acciaio inox e guarnizione in
SBR da 2";
-n. 1 valvola di fondo in ghisa con cestello in acciaio inox e guarnizione in|
SBR da 2"1/2;
- tubazione in ghisa sferoidale dn100 per la realizzazione della scarico di
fondo vasca fino al pozzetto di scarico;
-n.1 saracinesca in ghisa dn 100 da alloggiare nel pozzetto di scarico;
-n. 1 Kit di tronchetti flangiati, realizzati con tubazione in acciaio nero a|
saldare, adeguatamente verniciata con doppia mano di antiruggine al
lpiombo, da fornire a pi¢ d'opera, per essere inghisati attraverso le pareti
della vasca di risrva idrica e antincendio.
Il tutto completo degli accessori meccanici, delle minuterie, delle]
tubazioni di troppo pieno e sfiato delle piccole opere murarie e di
quant'altro necessario per dare I'opera fornita a perfetta regola d'arte.
Accessori a corredo della vasca di riserva idrica e antincendio
1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

13.7.3.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di

A RIPORTARE

12,60

248,57

363,09

1.732,10

1.462.214,87

504,00

497,14

726,18

1.732,10

1.465.674,29
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206,

207

208

59

131

69

RIPORTO

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle]
norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serig|
corrispondente alla rigidita SN 8 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da|
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la|
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa aj
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 160 mm; interno 150,6 mm.

per collegamento tra il pozzetto discarico della vasca di

riserva e la rete fogniaria cittadina

18

18,000

SOMMANO m=

18,000

12.1.9.3
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o
serbatoi contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in|
poliolefine flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito
inorganico-sintetico. Il manto sintetico deve essere atossico, dotato di
elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V. e dello strato
inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su superfici
verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per
termofusione , applicato a secco su supporto costituito da uno strato di
scorrimento in geotessile non tessuto di tipologia e grammatura daj
definire e da computarsi a parte. Le suddette caratteristiche, determinate]
con le modalita stabilite dalle vigenti norme tecniche europee, devono
essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e compensati nel
presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di fissaggio,|
chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero|
per dare 1'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
spessore 2,0 mm.

Per impermeabilizzazione vasca di riserva idrica

(3.30%3.50)+2*(3.30%2.90)+2%(3.50%2.90)

50,990

SOMMANO m?=

50,990

15.4.23
Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo|
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm|
con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivol
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenzal
C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di
cemento a copertura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per|
dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

pozzetti lungo il collettore di scarico esterno

5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

13.3.19.2

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7.4, ad elevata resistenza alla|
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, 0 con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e

A RIPORTARE

16,90

31,00

118,30

1.465.674,29

304,20

1.580,69

591,50

1.468.150,68
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209

210

70

71

RIPORTO

idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min,|
RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam|
250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° /9,2
bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a speciale]
performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e 'esecuzione]
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale|
qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione
delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere ¢
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi
scavo e rinterro.
D esterno 25 mm.

per attacchi ai rub. portagomma esterni

38

38,000

SOMMANO m=

38,000

13.3.19.3
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7.4, ad elevata resistenza alla|
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, 0 con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 /0°/ 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a|
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e|
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, daj
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 32 mm.

adduzione dall'acquedotto alla vasca di riserva

9.00+1.60+2.50

tratti ingressi servizi

3.00+1.20+1.20

per rete irrigazione esterna ai rub. portagomma

68

13,100
5,400

68,000

SOMMANO m=

86,500

13.3.194
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7.4, ad elevata resistenza alla|
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, 0 con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di|
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 /0° /10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h/80°/9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a

A RIPORTARE

6,33

7,10

1.468.150,68

240,54

614,15

1.469.005,37
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211

212

72

73

RIPORTO

speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e|
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, dal
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 40 mm.

dalla centrale idrica agli stacchi dei servizi

2.60+14.50

17,100

SOMMANO m=

17,100

13.3.19.5
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, O con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11/0°/ 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e|
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, daj
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 50 mm.

rete irrigazione esterna

5

5,000

SOMMANO m=

5,000

13.3.19.6
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 25 SDR 7.4, ad elevata resistenza alla|
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, O con scavo
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di|
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 /0°/ 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e|
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da|
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 63 mm.

tratto all'uscita della C.I. per rete di irrigazione

A RIPORTARE

8,34

10,00

1.469.005,37

142,61

50,00

1.469.197,98
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RIPORTO 1.469.197,98
7 7,000
SOMMANO m= 7,000 13,90 97,30
213 228 |AP 106
SCARICO A PAVIMENTO -
Fornitura e posa in opera di piletta di scarico diametro 100 mm. posta
lpavimento con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo
piatto per raccordo all'impermeabilizzazione. Diametro di scarico 63 mm.
con sifone. Il tutto comprese le minuterie meccaniche, l'allaccio allaj
tubazione di scarico, gia predisposta e quant'altro necessario per dare]
I'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Servizi A-B-C
9 9,000
centr. tecnologica
2 2,000
SOMMANO cad = 11,000 78,28 861,08
214 222 |AP99
RUBINETTO PORTAG. 1/2" -
Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma con attacco da 1/2"
[posto in opera completo di minuterie meccaniche, e quant'altro necessario
per dare 1'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
Servizi A-B-C
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 26,02 78,06
215 223 |AP 100
RUBINETTO PORTAG. 3/4" -
Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma con attacco da 3/4"
[posto in opera completo di minuterie meccaniche, e quant'altro necessario
per dare 1'opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
per aree esterne
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 27,26 109,04
216/ 196 |AP 61
MITRIA VENT. -
Fornitura e posa in opera di mitria di ventilazione per scarichi w.c., posta|
in opera completa delle minuterie meccaniche ed ogni altro onere ed|
accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Per colonna di ventilazione servizi
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 66,97 66,97
217 204 |AP 74
PORTACARTA -
Fornitura e posa in opera di porta carta a rullo per uso igienico delle]
dimensioni di circa 340x180x165 mm, fissato a parere con|
tasselli.Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a completa
regola d'arte.
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 68,40 478,80,
1) Totale Impianto Idrico-Igienico sanitario 33.833,68
Smaltimento acque meteoriche
A RIPORTARE 1.470.889,23
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219

220

221

222

223

227

127

132

39

40

64
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AP 105

SCARICO PLUVIALI -

Fornitura e posa in opera di scarico pluviale a squadra per terrazze, DN|
100, completo di guarnizione per isolamento e griglia antifoglie.Dal
installare in concomitanza dell'impermeabilizzazione della copertura al|
fine di evitare fenomeni di infiltrazioni. Posto in opera comprese le
minuterie e quant'altro necessario per dare 1'opera completa a perfettal
regola d'arte

solaio di copertura

15

15,000

SOMMANO cad 5

15,000

15.4.13.2

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso|
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere]
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ognil
altro onere magistero per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm.

Corpo aule

15%3.70

Locali tecnici

2%3.2

55,500

6,400

SOMMANO m=

61,900

15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in|
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni
esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il
successivo ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di
resistenza C12/15 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature,
coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte.

base pluviali

15

15,000

SOMMANO cad =

15,000

6.4.3
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio
delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusural
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato cementizio di
spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da|
compensarsi a parte.
area esterna carrabile
15

15,000

SOMMANO cad 5

15,000

6.4.5.2

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UN]
EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio
deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio
"antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN]|
124), classe di resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla
dell'ente di certificazione; compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare 'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

15*Kg48

720,000

SOMMANO kg =

720,000

13.3.12.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in|
polietilene strutturato ad alta densita a doppia parete, interna liscia ed

A RIPORTARE

228,28

24,30

62,00

122,20

4,90

1.470.889,23

3.424,20

1.504,17

930,00,

1.833,00

3.528,00

1.482.108,60
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225

226

65

66

67
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lesterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare]
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovra essere]
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar|
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,|
I'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a|
parte.

D esterno di 160 mm

- D interno di 139 mm.
collegamenti dai pluviali al collettore
(m.3.00%9)+(m. 4.00%2)+8.00+10.00+5.00+3.00
collegamenti dalle caditoie al collettore
(m.2.20*3)+(m.2.50%6)+(M.1.80%3)+5.00+2.10+5.50

61,000

39,600

SOMMANO m=

100,600

13.3.12.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in|
polietilene strutturato ad alta densita a doppia parete, interna liscia ed|
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovra essere]
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar|
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
I'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione|
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a|
[parte.
D esterno di 200 mm
- D interno di 172 mm.

Collettore di raccolta

m. 18.60+3.20+10.50+13.00+13.70+3.20+21.50

83,700

SOMMANO m=

83,700

13.3.12.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in|
polietilene strutturato ad alta densita a doppia parete, interna liscia ed
lesterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare]
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovra essere]
assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar|
in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei
materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
I'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione
del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a|
parte.
D esterno di 250 mm
- D interno di 217 mm.

Collettore di raccolta acque bianche

m. 13.30+9.50

22,800

SOMMANO m=

22,800

13.3.124

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in|
polietilene strutturato ad alta densita a doppia parete, interna liscia ed
lesterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidita anulare
SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi
dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovra essere
assicurata la tenuta idraulica del sistema di

A RIPORTARE

16,20

19,90

25,50

1.482.108,60

1.629,72

1.665,63

581,40

1.485.985,35
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228

229

15

18

11
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giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN|
1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e 1'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche
nonché ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfettal
regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con|
materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno di 315 mm
- D interno di 272 mm.

Collettore di raccolta

11.30+15.50

26,800

SOMMANO m=

26,800

3.1.2.10
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4|
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell' Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce|
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.

Per struttura portante vespaio perimetrale

Corpo aule

((0.20%0.50)+(0.15*0.50))*102.00

17,850

SOMMANO

m3 =

17,850

3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto|
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso
I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per|
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Amministrazione):
per strutture in cemento armato intelaiate.
Per armatura struttura vespaio perimetrale (30 kg al mc)
30%17.85

535,500

SOMMANO kg =

535,500

2324
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su|
un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene,
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata delle dimensioni
minime in pianta di cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattro o pill
supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atte a|
ricevere il getto di riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R ¢
dosatura non inferiore a 250 kg/m3. L'intercapedine risultante sara attaj
all'aecrazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Sono comprese le|
chiusure laterali per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, gli
eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto di calcestruzzo con rifinitural
superiore a raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi ferri d'armatura e|
la formazione del piano d'appoggio.
per m2 di vespaio eseguito di altezza da 50 cm e fino a 55 cm.

Corpo aule

0.50%102.00

51,000

SOMMANO

m? =

51,000

A RIPORTARE

35,20

163,90

1,90

48,00

1.485.985,35

943,36,

2.925,62

1.017,45

2.448,00
1.493.319,78
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230

231

232

16

22

75
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3.1.3.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente]
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche|
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe
di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a|
carico dell'’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce|
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per|
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari|
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.

Per formazione cappa superiore vespaio aerato con cls C25/30

spessore 5 cm

Corpo aule

0.50%102.00

51,000

SOMMANO m3=

51,000

3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme|
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in|
materia (queste ultime a carico dell' Amministrazione).

Per armatura cappa superiore vespaio aerato (rete D 6mm 20 x

20)

Corpo aule

0.50%102.00*%2.29

116,790

SOMMANO kg =

116,790

13.7.3.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC]
rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione|
a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme
UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle]
citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie
corrispondente alla rigidita SN 8 kN/m?, il marchio di qualita rilasciato da|
Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi:
i tagli e gli sfridi, 1'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la|
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa aj
perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm.

Per aerazione fondazioni

40

40,000

SOMMANO m=

40,000

2) Totale Smaltimento acque meteoriche

155,60

2,04

14,00

1.493.319,78

7.935,60

238,25

560,00

31.164,40

11) Totale IMPIANTI IDRICI

A RIPORTARE

64.998,08

1.502.053,63
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234

235

68

124

159
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IMPIANTO ANTINCENDIO

13.3.18.5
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza allaj
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, 0 con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 /0° /10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a|
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 63 mm.

Per stacchi interrati alle cassette antincendio

10

10,000

SOMMANO m=

10,000

15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in|
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L.mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas
GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature
e pressioni idonee alle condizioni d'uso.E compreso e compensato nel
prezzo 1'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi,|
dei punti fissi, le filettature, le opere murarie anche quelle per I‘apertura di
fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro
onere e magistero per dare 1'opera completa e funzionante a perfetta regolal
d'arte.
per posa di tubi correnti in vista o in cunicolo.

Per stacchi esterni alle cassette antincendio da 2"

m.1.50%2%5.33kg

per attacco all'idrante da 1"1/2

m.2.50%3.95kg

per distribuzione in centrale

kg80

per stacco all'idrante UNI 70

15kg

15,990
9,875
80,000

70,000
15,000

SOMMANO kg =

190,865

AP 16

ICASS. UNI 45 -

Fornitura e posa in opera di idrante antincendio UNI 45 certificato CE
completo di: manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 dellaj
lunghezza di m.25, certificata dal ministero dell'interno UNI 9487,
pressione di esercizio 12 bar, pressione di scoppio 42 bar, gocciolatore
salvamanichetta, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe|
Crash, rubinetto idrante filettato diam. 1"1/2 - UNI 45,

A RIPORTARE

11,80

8,73

1.502.053,63

118,00,

1.666,25

1.503.837,88
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237

238

239

240

184

172

176

269

274
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lancia frazionatrice in rame 12 mm. - UNI EN 671/ 1-2, raccordi,
legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422, cassetta da incasso|
in acciaio verniciato rosso dim.indicative mm. 560%360%150.
Sono compresi: le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su
murature di qualsiasi tipo, ed ogni altro onere e magistero per dare 1'operal
finita a perfetta regola d'arte.

Cassette esterne da incasso

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

AP 47
IDR. UNI 70 VV.F. -
[Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa di mandata VV.f.
completo di : idrante UNI 70 a norma UNI 808, saracinesca e valvola di
ritegno a clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione|
pretarata a 12 bar. DN 3", con numero 2 idranti.Compreso ogni altro onere|
e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regolal
d'arte.

Attacco motopompa esterno

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000,

AP 31

ESTINTORE AUTOMATICO -

Fornitura e posa in opera di estintore automatico di tipo sospeso a polvere|
polivalente per fuochi di combustibili solidi, liquidi e gassosi da Kg. 10,
particolarmente indicato per l'installazione sopra bruciatori di combustibili
liquidi e gassosi, completo di supporto metallico per il fissaggio a soffitto,|
disposistivo di scarico automatico con sensore a temperatura ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfettal
regola d'arte.

Centrale termica

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

AP 36

GIUNTO DIELETTR. 2" - 3"

Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico isolante per raccordo di
tubazioni metalliche contenenti gas o acqua, da sottosuolo a soprasuolo,
eliminando i rischi di corrosione dovuti alle correnti vaganti o a fenomeni

elettrolitici. Attacchi maschio-femmina filettati. DN 2"
3

3,000

SOMMANO cad 5

3,000

23.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 1aj
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
I'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro.
Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 6 classe 34A 233BC

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

23.5.2

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato|
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e

A RIPORTARE

360,90

684,32

125,29

53,54

56,30

1.503.837,88

721,80,

684,32

125,29

160,62

112,60

1.505.642,51
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241

145

RIPORTO
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che]
lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione|
e le revisioni periodiche; limmediata sostituzione in caso d'uso;
I'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

13.3.18.6
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densita per|
fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi
concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, O con scavo,
senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di
acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi
alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con|
materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i
valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction|
Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11/0°/ 10,0
bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000
h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e|
I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da|
personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro.

D esterno 75 mm.

Per anello di alimentazione interrato
130

130,000

SOMMANO m=

130,000

97,60

13,60

1.505.642,51

97,60

1.768,00

12) Totale IMPIANTO ANTINCENDIO

A RIPORTARE

5.454,48

1.507.508,11
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242

243

244

78

84

85

RIPORTO
IMPIANTO ELETTRICO

Impianti interni ed esterni
Componenti e cavi

14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzatal
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione]
del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro|
esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo NO7V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione|
dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, laj
minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm?2

CORPO SCUOLA

Atrion. 3 + 11

Corridoio n. 6

Bidelleria n. 1

Deposito n. 1

Aule I-5 n.20

[luminazione lavagne n. 7

Biblioteca n. 6

Laboratori 1-2 n.8

Loc. Tecnici n. 2

Servizi igienici. n. 12

14,000
6,000
1,000
1,000

20,000
7,000
6,000
8,000
2,000

12,000

SOMMANO cad. =

77,000

14.1.10.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato
con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro
esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo P44, cassetta di
derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con|
rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolare da parete|
per tre moduli di serie civile, placca IP55 con membrana anti-UV e copri
foro. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm?2

Centrale termica

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

14.1.11.1

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in|
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo|
pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo NO7V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard|
italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale]
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata|
entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile.
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con maltal
cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni
altro onere.

Conduttori sezione 2,5 mm?2

A RIPORTARE

23,80

41,70

1.507.508,11

1.832,60

125,10

1.509.465,81
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245

246

247

248

249

86

87

88

89

79

RIPORTO
CORPO SCUOLA
n. 42

42

SOMMANO cad 5

42

14.1.13
Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard|
italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo
tipo NO7V-K di sezione 2,5 mm? per collegamento fino alla dorsale, entro
tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso
ogni altro onere ed accessorio.

CORPO SCUOLA

n. 14

14

SOMMANO cad 5

14

14.1.14
Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per
I'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli
di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.

CORPO SCUOLA

n. 25

25,000

SOMMANO cad =

25,000

14.1.15
Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e|
"1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.
Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere|
e accessorio.

Corpo scuola

w.C
4

4,000

SOMMANO cad 5

4,000

14.1.18
Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questal
inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione
ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale
termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre
moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale
termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri
foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con maltal
cementizia ed ogni altro onere.

CORPO SCUOLA

n. 32

32,000

SOMMANO cad 5

32,000

14.1.3.1

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in|
rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, apparecchio di
comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placcal
in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5
colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con
malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed
ogni altro onere.

Conduttori sezione 1,5 mm?

A RIPORTARE

40,10

16,00

3,45

9,58

21,80

1.509.465,81

1.684,20

224,00

86,25

38,32

697,60

1.512.196,18
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250

251

252

253

80

81

82

83

RIPORTO
CORPO SCUOLA
n. 35

35,000

SOMMANO cad 5

35,000

14.1.7
Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa
con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite 1'installazione|
di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da|
installare su scatola da incasso esistente.Incluso il collegamento
dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.

Servizi Igienici n. 17

Locali Tecnici n. 4

17,000
4,000

SOMMANO cad =

21,000

14.1.8
Installazione di rele interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico,|
tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro
cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gial
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.

Aule n. 5

Laboratori n. 2

Biblioteca n. 1

Atrion. 1

Corridoio n. 1

5,000
2,000
1,000
1,000
1,000

SOMMANO cad =

10,000

14.1.9.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione]
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico|
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in|
rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in|
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) ¢
copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con|
malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere.
Conduttori sezione 2,5 mm?2

Corpo scuola

14

14

SOMMANO cad 5

14

14.1.9.3
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25
cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di
coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in|
rame con rivestimento termoplastico tipo NO7V-K, scatola rettangolare ad
incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in|
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) €]
copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con|
malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti
indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro
onere.
Conduttori sezione 4,0 mm?

Corpo scuola

A RIPORTARE

33,50

5,68

12,20

33,90

1.512.196,18

1.172,50

119,28

122,00

474,60,

1.514.084,56
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254

255

256

257

258

209

95

96

97

98

RIPORTO
10

10,000

SOMMANO cad 5

10,000

AP 79
PUNTO COLL. ELETTRICO -
Realizzazione di punto di alimentazione apparecchiatura elettrica,
monofase o trifase, costituito da cassetta di derivazione da incasso o
stagna, linea di derivazione in cavo NO7V/K o FG70R, di sezione minima|
2.5 mmgq., posto in tubazione in PVC RK/15 di diametro minimo 20 mm.,
sottotraccia o a vista, aliquota linea dorsale a partire dal quadro di zona in
INO7V/K o FG7OR, di sezione minima 4 mmgq., posati in tubazione PVC
RK/15 di diametro minimo 25 mm., sottotraccia o a vista, o in canalina|
portacavi gia predisposta.Compreso portafusibile sezionatore 2-4 *
10-32A, 220V., comprese le necessarie opere edili e quant'altro
necessario per dare I'opera completa a regola d'arte.

per collegamenti macchine e gruppi pompe

9

9,000

SOMMANO cad 5

9,000

14.3.1.2
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con|
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi
I'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 25,0 mm2.

300

300,000

SOMMANO m=

300,000

14.3.1.5
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con|
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi
I'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
IDiametro esterno 50,0 mma?.

300

300,00

SOMMANO m=

300,00

14.3.2.3
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a|
vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistenza allo
schiacciamento minimo di 750 N, compresi gli accessori di fissaggio, le
curve, i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio
ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione]
minimo IP 44.
IDiametro esterno 32,0 mm?.

100

100,000

SOMMANO m=

100,000

14.3.4.1

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante 1a
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato syl
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.

A RIPORTARE

38,10

85,29

4,60

7,31

7,37

1.514.084,56

381,00

767,61

1.380,00

2.193,00

737,00

1.519.543,17
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259

260

261

262

263

99

100

101

102

103

RIPORTO
Conduttori sezione 1,5 mm?2.
500

500,000

SOMMANO m=

500,000

14.3.4.2
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante 1'incendio, non propagante la
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 2,5 mm?2.

500

500,000

SOMMANO m=

500,000

14.3.4.3
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante 1'incendio, non propagante la|
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 4,0 mm?.

500

500,000

SOMMANO m=

500,000

14.3.4.4

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante 1a
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.

Conduttori sezione 6,0 mm?.
500

500,000

SOMMANO m=

500,000

14.3.4.5
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la|
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato syl
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro
onere.
Conduttori sezione 10,0 mm?.

500

500,000

SOMMANO m=

500,000

14.3.4.6
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato
di qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la|
fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su
passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i
collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro|
onere.
Conduttori sezione 16,0 mm2.

200

200,000

SOMMANO m=

200,000

A RIPORTARE

1,09

1,58

2,16

2,90

4,67

6,28

1.519.543,17

545,00

790,00,

1.080,00

1.450,00

2.335,00

1.256,00
1.526.999,17
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264

265

266

267

268

104

105

106

156

133

RIPORTO

14.3.5.4
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale]
di qualita T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante]
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
jposato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,|
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 3x6,0 mm?2.

300

300,000

SOMMANO m=

300,000

14.3.5.5
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale]
di qualita T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante]
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
jposato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,|
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 4x1,5 mm?.

200

200,000

SOMMANO m=

200,000

14.3.5.6
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale
di qualita T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante|
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo|
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ,
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia,|
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 4x2,5 mm?.

300

300,000

SOMMANO m=

300,000

AP 12
CANALE PORTACAVI -
Fornitura e posa in opera di canalina chiusa porta cavi in acciaio zincato|
per canali CC/CF con ribordatura del profilo e nervature per una maggiore|
rigidita alla flessione lineare; completa di coperchio e accessori vari
(giunti, deviazioni, attacchi, clip di bloccaggio).Dimensioni: mm 200 x|
75. Compresa la verniciatura e opere murarie in genere e quant'altro per|
dare 1'opera compiuta e finita a regola d'arte.

Per passaggio cavi elettrici in controsoffitto

50

50,000

SOMMANO m=

50,000

16.5.2

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea|
B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio|
zincato a T della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a|
compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame|
da 35 mm?2 per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di
rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo
G7R/4 della sezione di 50 mm?2 per collegamento tra il neutro della linea e|
la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e fissato a palo|
con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di
isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per|
dare I'opera

A RIPORTARE

6,47

3,53

4,62

29,717

1.526.999,17

1.941,00

706,00

1.386,00

1.488,50

1.532.520,67
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269,

270

271

134

135

136

RIPORTO
finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per
I'interramento dello spandente fino ad una profondita tale che la testa dello|
spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché laj

scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

18.1.1.1
Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con
mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino allaj
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo
dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non|
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle]
voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e|
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi
eli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A|
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'’ Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate,
argille, detriti alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee fessurate,
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media|
I'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza.

Per fondazione pali e posa in opera pozzetti

0.50%(47*2+27%2)*1.00

0.50*30*1.00

74,000
15,000

SOMMANO m3=

89,000

18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio aj
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata dal
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso il sottofondo perdente]
formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione|
di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta|
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa aj
perfetta regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm

Per impianto esterno e messa a terra

8

8,000

SOMMANO cad 5

8,000

18.7.5
Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di
dispersore a picchetto di lunghezza 3 a 1,50 m, di capicorda, di conduttore]
di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte]
secondo le vigenti norme.

Messa a terra per pali illuminazione esterna

25

25,000

SOMMANO cad =

25,000

A RIPORTARE

107,60

56,30

123,30

45,20

1.532.520,67

645,60

5.010,70

986,40,

1.130,00
1.540.293,37
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272

273

274

275

276

137

138

139

38

205

RIPORTO

18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35
mm?2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo gia predisposto|
per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso
conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi
necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o
interconnettere.

Per anello dispersore

140

Per collegamento messa a terra pali

160

140,000

160,000

SOMMANO m=

300,000

18.7.7.2
Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno di|
forma ottagonale in lega di alluminio pressofuso, completa di morsetti, di|
coperchio con viti munito di guarnizione in gomma, di mensolina in|
acciaio zincato per il fissaggio a muro o a palo, compreso l'onere per laj
collocazione della mensolina a muro od il suo fissaggio a palo con band-it,
per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per dare 'opera finita ¢
funzionante a perfetta regola d'arte.
tipo U 16

Per distribuzione impianto esterna

21

21,000

SOMMANO cad 5

21,000

18.8.1.1
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE
in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con|
resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione
delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali,
(raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare 1'operal
finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 80 mm.

Per distribuzione impianto esterno

100

100,000

SOMMANO m=

100,000

6.4.1.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con:norme di
riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di
certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare
I'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).

Peso stimato per singolo chiusino Kg 43,00

43,00*8

344,000

SOMMANO kg =

344,000

AP 75
POZZETTO ISP. 30 x 30 -
Fornitura e posa in opera di Pozzetto d'ispezione in PVC per installazioni
impiantistiche elettriche e/o di telecomunicazione interrate (derivazioni,
messe a terra, contenitori di apparecchiature) dotato di guarnizioni che]
garantiscano adeguata tenuta all'acqua e resistenza agli urti. Completo di
chiusino, viterie e guarnizioni e di ogno. Dimensioni 30 cm x 30 cm.
Escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte; comprese le|
necessarie opere edili e quant'altro necessario per dare 1'opera completa a|
regola d'arte.
Per impianto esterno (pali illuminazione)
1245

17,000

SOMMANO cad =

17,000

A RIPORTARE

6,16

33,20

9,01

2,52

35,75

1.540.293,37

1.848,00

697,20

901,00,

866,88

607,75
1.545.214,20
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277

278

279

280

206

202

110

109

RIPORTO

AP 76
POZZETTO ISP. 40 x 40 -
Fornitura e posa in opera di Pozzetto d'ispezione in PVC per installazioni
impiantistiche elettriche e/o di telecomunicazione interrate (derivazioni,
messe a terra, contenitori di apparecchiature) dotato di guarnizioni che
garantiscano adeguata tenuta all'acqua e resistenza agli urti. Completo di
chiusino, viterie e guarnizioni e di ogno. Dimensioni 40 cm x 40 cm.
Escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte; comprese le
necessarie opere edili e quant'altro necessario per dare I'opera completa a
regola d'arte.

Per impianto esterno

8

8,000

SOMMANO cad 5

8,000

AP 70
PIASTRA EQUIPOTENZIALE -
Fornitura e posa in opera di piastra in acciaio inox per collegamenti
equipotenziali, sezione 100x8mm, lunghezza 180mm, otto fori per
connessione del diametro max di 13mm. Nel prezzo sono compensati i
tasselli di fissaggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare 'operal
comleta e finita a perfetta regola d'arte.

Per nodi equipotenziali principali e secondari

20

20,000

SOMMANO cad =

20,000

1) Totale Componenti e cavi

Corpi illuminanti

14.5.4.5
Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a|
soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere
poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicita in alluminio|
speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata aj
scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchiol
provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampade FL 2x58 W

aule

4*5

laboratori

4*2

bidelleria

1

deposito

1

20,000
8,000
1,000

1,000

SOMMANO cad 5

30,000

14.5.2.5

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto|
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
[protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per|
installazione su superfici normalmente infiammabili.

A RIPORTARE

43,25

44,75

1.545.214,20

346,00

895,00

160,00

38.947,09

4.800,00]

1.551.255,20
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281

282

283

108

107

203

RIPORTO

IApparecchio provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In|
opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore]
elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampade FL 2x36 W

locali tecnici

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

145.2.2
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto
0 parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato|
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
[protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e|
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 1x36 W

anti w.c.alunni

4

w.c. disabili

2

4,000

2,000

SOMMANO cad 5

6,000

14.5.2.1
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna P66, per fissaggio a soffitto|
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed|
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di
[protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per|
installazione su superfici normalmente infiammabili.Apparecchiol
provvisto di Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente. In opera
completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e|
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 1x18 W

w.c. alunni

4

anti w.c.- w.c insegnanti

2

4,000

2,000

SOMMANO cad =

6,000

AP 71

PLAFONIERA -

Fornitura e posa in opera di plafoniera cilindrica IP20, per fissaggio a|
soffitto, realizzata con corpo in lamiera di alluminio tornito con anello in|
policarbonato autoestinguente, riflettore in policarbonato metallizzato
con polveri di alluminio purissimo in alto vuoto con procedimento CDV,)
con schermo a bassa luminanza a tre razze per il controllo
antiabbagliamento, idonea anche per installazione su superfici
normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di
qualita IMQ o equivalente. Completa di lampade fluorescenti FLC 2%26,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio e ogni altro onere e|
magistero per dare l'opera finita a

A RIPORTARE

78,30

63,90

56,60

1.551.255,20

156,60

383,40

339,60

1.552.134,80
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284

285

286

287

174

150

111

194
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perfetta regola d'arte.
atrio ingresso
9
biblioteca
6

9,000

6,000

SOMMANO cad =

15,000

AP 34
FARETTO -
Fornitura e posa in opera di apparecchio da incasso fisso IP20, per
fissaggio in controsoffitto, realizzato con corpo in lamiera di alluminio
pressofuso, vetro di protezione trasparente e serigrafato idoneo anche per
installazione su superfici normalmente infiammabili. Provvisto di Marchio
CE e di qualita IMQ o equivalente. Completo di lampada fluorescente|
FLC 2%26, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio e ogni
altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.

atrio

5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

AP 5

IAPPLIQUE PARETE -

Fornitura e posa in opera di applique per installazione a parete con corpo|
inclinato IP54, corpo in policarbonato, nei colori a scelta della D.LL.,
internamente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV ; riflettore in alluminio bianco; diffusore in
pollicarbonato  trasparente con settori opalini antiabbagliamento
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV . Provvisto di
Marchio CE e di qualita IMQ o equivalente.Completo di lampada
fluorescente FLC 2*18, degli allacciamenti elettrici e gli accessori di
fissaggio a parete. Ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a|
perfetta regola d'arte.

corridoio

6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

14.5.7.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio aj
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato
trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco,)
idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili,
doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo
Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h,
tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualita
IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL,
degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e|
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W

per illuminazione di emergenza

18

18,000

SOMMANO cad =

18,000

AP 58

LUCE LAVAGNA -

Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per illuminazione]
lavagne, con corpo in alluminio, diffusore in plexglass, ottica asimmetrical
e cablaggio elettronico; con una lampada FI lineare da 58W

lavagne aule e laboratori
7

7,000

SOMMANO cad 5

7,000

A RIPORTARE

167,73

167,73

153,98

127,10

126,09

1.552.134,80

2.515,95

838,65

923,88

2.287,80

882,63
1.559.583,71
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288

289

290

291

185

192

199

193
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AP 48
ILLUMIN. LAVABI -
Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante per lavabi, con corpo|
in alluminio, diffusore in plexglass, ottica asimmetrica e cablaggio
elettronico; con una lampada FI lineare da 18W

anti w.c. insegnanti

n. 1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

AP 56
LAMPIONE ALTO -
Fornitura e posa in opera di apparecchio asimmetrico di illuminazione, del
tipo per aree residenziali, con lampada agli ioduri metallici JM-TS 150W,
classe di isolamento 2; realizzato con: corpo e telaio in alluminio
pressofuso; riflettore in alluminio 99.85 brillantato naturale; diffusore in|
vetro temperato dello spessore di 4mm resistente agli shock termici e agli
urti; prima fase della verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica;
seconda fase della verniciatura con vernice acrilica argento e grafite;
alimentazione 230V-50Hz con protezione termica; cablaggio con cavetto
flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento al silicone|
di sezione 1mmgq; morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori
ammessa 2,5mmgq. L'apparecchio deve essere completo di: attacco in
alluminio pressofuso singolo per testa palo da 60mm; lampada ioduri
metallici JM-TS 150W; accessori vari; nonché di ogni altro onere ¢
magistero per dare 'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.

Aree esterne laterali e posteriore

12

12,000

SOMMANO cad 5

12,000

AP 64
PALO ALLUMINIO -
Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato, anodizzato
per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20micron, vernice|
colore grafite, Dimensioni del palo: diametro 100mm, testa palo diametro|
60mm, altezza totale 4,70m, altezza fuori terra 4,10m. Completo di
finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di un portafusibile di
protezione e fusibile; morsettiera asportabile; foro ingresso cavo di
alimentazione; nonche di ogni altro onere e accessorio per dare 1'operal
completa e finita a perfetta regola d'arte.

Aree esterne laterali e posteriore

12

12,000

SOMMANO cad 5

12,000

AP 57
LAMPIONE BASSO -
Fornitura e posa in opera di apparecchio asimmetrico di illuminazione]
assemblato con colonna alta 1,29m, del tipo per aree residenziali, con|
lampada agli ioduri metallici JM-TS 70W, classe di isolamento 2,
realizzato con: corpo e telaio in alluminio pressofuso; colonna in|
alluminio  pressofuso; riflettore in alluminio 99.90 brillantatolucido;
diffusore in vetro temperato dello spessore di 4mm resistente agli shock|
termici e agli urti; prima fase della verniciatura ad immersione per]
cataforesi epossidica; seconda fase della verniciatura con vernice acrilical
argento e grafite; alimentazione 230V-50Hz con protezione termica;
cablaggio con cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato,
isolamento al silicone di sezione 1mmgq; morsettiera 2P+T con massima|
sezione dei conduttori ammessa 2,5mmgq. L'apparecchio deve essere|
completo di: lampada ioduri metallici JM-TS 70W; accessori vari; nonché|
di ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa e finita a perfettal
regola d'arte.

Area esterna anteriore

A RIPORTARE

94,06

334,24

345,83

1.559.583,71

94,06

4.010,88

4.149,96,

1.567.838,61
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292

293

215

216
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5,000

SOMMANO cad 5

5,000

2) Totale Corpi illuminanti

Quadri elettrici

AP 87

QUADRO Esterno -

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di consegna esterno, Q.E., per|
montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim.54 moduli, ad|
elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata a
forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione IP55, con|
portello anteriore trasparente/fume¢ e maniglia con serratura a chiave,
completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barral
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature:

- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4x63A;

- n.1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4x20A;(gruppo
antincendio)

- n.l interruttore
4x20A;(riserva)

- n.1 scaricatore di sovratensione 10KA 4 poli 400V.

Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 1'apertura delle]
tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio|
per dare 1'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.

Quadro esterno di consegna energia elettrica.
1

automatico  magnetotermico  differenziale]

1,000,

SOMMANO cad =

1,000,

AP 88

QUADRO Generale -

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale, Q.G., per
montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim. 150 moduli, ad|
elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata, verniciata a
forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione IP55, con|
portello anteriore trasparente/fume¢ e maniglia con serratura a chiave,
completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barral
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature:

-n.l interruttore non automatico magnetotermico 4x63A;

-n.l interruttore automatico magnetotermico 4x16A; (linea Q.CT)

- n.2 interruttore automatico magnetotermico 2x25A; (Q.LABI
-Q.LAB2)

- n.l interruttore automatico magnetotermico 4x32A; (quadro aulal
polifunzionale Q.AP)

- n4 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x20A;
(Atrio, corridoio, deposito, bidelleria); (torrino di estrazione); (estrattore]
w.c.); (riserva)

- n.12 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (3
linea w.c.); (5 aule); (1 biblioteca); (cancello automatico); (2 riserve)

- n.10 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A;(5
aule);(biblioteca); (illuminazione esterna e citofono); (2 riserve)

- n.3 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x6A;
(illuminazione di emergenza); (linea TV); (riserva)

-n.1 interruttore orario;

-n.l interruttore crepuscolare;

A RIPORTARE

403,21

1.609,85

1.567.838,61

2.016,05

23.399,46

1.609,85

1.571.464,51
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Importo

294

295

217

214

RIPORTO
voltmetro;
commutatore voltmetrico a 7 posizioni;
amperometro per circuiti trifase;
commutatore amperometrico a 4 posizioni;
riduttori amperometrici;
-n.1  portafusibile sezionabile 4x63A;
-n.1 spia liminosa presenza tensione.
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 1'apertura delle]
tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio|
per dare 1'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.
Quadro Generale
1

-n.1
-n.1
-n.1
-n.1
- n.4

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 89

QUADRO Lab. -

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario (laboratori
Q.LAB1 - Q.LAB2), per montaggio incassato o a parete costituito da|
armadio dim. 54 moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio
piegata e ribordata, verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51
erado di protezione IP40, con portello anteriore trasparente/fume e
maniglia con serratura a chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi €|
forati, copriforo, barra equipotenziale e morsettiera. Contenente montate €|
cablate le seguenti apparecchiature:

-n.1 interruttore non automatico magnetotermico 2x25A;

- n.4 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (linea|
prese); (linea prese PC); (2 riserve)

- n.2 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea|
illuminazione) ; (1 riserva)

Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 1'apertura delle]
tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio|
per dare I'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.

Quadri elettrici laboratori

2

2,000

SOMMANO cad 5

2,000

AP 86

QUADRO Ct. -

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario Q.CT, (centrale]
termica) per montaggio incassato o a parete costituito da armadio dim. 54
moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio piegata e ribordata,
verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51 grado di protezione|
IPS5, con portello anteriore trasparente/fume e maniglia con serratura aj
chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi e forati, copriforo, barral
equipotenziale e morsettiera. Contenente montate e cablate le seguenti
apparecchiature:

-n.l interruttore non automatico magnetotermico 4x16A;

- n.10 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A;
(linea bruciatore); (linea elettropompa di ricircolo); (linea elettropompe di
riscaldamento 1 e 2); (linea elettropompe circuito UTA 1 e 2);
(linea prese); (3 riserve);

- n.2 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea|
illuminazione) ; (1 riserva)

Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 1'apertura delle]
tracce ed il successivo ricoprimento con malta

A RIPORTARE

5.727,28

1.062,44

1.571.464,51

5.727,28

2.124,88

1.579.316,67
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296,

297

298

213

208

253

RIPORTO
cementizia e le opere edili, se necessarie, per il montaggio incassato ¢
ogni onere ed accessorio per dare 1'opera funzionante e completa a perfettal
regola d'arte.

quadro centrale termica
1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

AP 85
QUADRO C.Idr. -
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico secondario Q.CI, (centrale
idrica antincendio) per montaggio incassato o a parete costituito daj
armadio dim. 54 moduli, ad elementi componibili in lamiera di acciaio|
piegata e ribordata, verniciata a forno conforme alla norma CEI 23-51
grado di protezione IP55, con portello anteriore trasparente/fume e
maniglia con serratura a chiave, completo di guide DIN, pannelli ciechi e|
forati, copriforo, barra equipotenziale e morsettiera. Contenente montate ¢
cablate le seguenti apparecchiature:
- n.1 interruttore non automatico magnetotermico 4x20A;
- n.3 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x16A; (linea|
eruppo di sollevamento); (linea prese); (1 riserve);
- n.2 interruttore automatico magnetotermico differenziale 2x10A; (linea|
illuminazione) ; (1 riserva)
Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori
di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, 1'apertura delle]
tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia e le opere
edili, se necessarie, per il montaggio incassato e ogni onere ed accessorio|
per dare 1'opera funzionante e completa a perfetta regola d'arte.

Quadro elettrico centrale idrica-antincendio

1

1,000,

SOMMANO cad 5

1,000

AP 78
PULSANTE SGANCIO -
Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a rottura vetro costituito
da quadretto da parete IP55, doppio isolamento, con portello in vetro
frangibile serratura di sicurezza e pulsante 63A.Sono compresi gli
accessori di montaggio, l'apertura delle tracce ed il successivo
ricoprimento con malta cementizia e le opere edili, se necessarie, per il
montaggio incassato e ogni onere ed accessorio per dare l'opera
funzionante e completa a perfetta regola d'arte.
Pulsante di sgancio
1

1,000

SOMMANO cad 5

1,000

AP 134
IVERIFICA 1.E. -
Calcolo di verifica dell'intero impianto elettrico e di tutti i quadri, da|
sottoporre ad approvazione della dd.l. prima della posa in opera e
quant'altro necessario per dare l'opera funzionante e completa a regolal
d'arte.

Verifica impianto elettrico

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

3) Totale Quadri elettrici

1) Totale Impianti interni ed esterni

A RIPORTARE

2.024,87

1.220,52

332,30

1.598,67

1.579.316,67

2.024,87

1.220,52

332,30

1.598,67

14.638,37

76.984,92

1.584.493,03
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299

300

301

302

218

90

91

92

RIPORTO

Impianto TV, telefonico e trasmissione dati

AP 90

QUADRO Telefonico -
Fornitura e posa in opera di armadio rack da pavimento (o da installazione|
a muro) in vetroresina colore RAL7042 con sportello grigio scuro)
RAL7037, sportello incernierato con apertura 120° e serratura unificata;
erado di protezione IP23D (secondo CEI EN 60529), parete inferiore €|
superiore munita di passacavi, superficie frontale con zigrinatural
antimanifesto; contenente il quadro generale della rete telematica e
telefonica con installato il patch panel telematico e telefonico (adatto allaj
dimensione della rete prevista), completo di ogni altro onere e magistero
per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000,

14.1.19
Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita daj
Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese|
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale]
termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio
con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad unaj
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

bidelleria

1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

14.1.20
Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presal
telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea|
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro
canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non|
inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa
telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a
placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie]
civile; compreso 1'apertura delle tracce, la successiva copertura con maltal
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20,
ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regolal
d'arte.

Corpo Aule e laboratori

7

7,000

SOMMANO cad =

7,000

14.1.21
Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in|
tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota
colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di
derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in
plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale]
televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca ¢
scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa aj
perfetta regola d'arte.
1

1,000,

SOMMANO cad =

1,000

A RIPORTARE

1.036,86

62,40

77,60

72,40

1.584.493,03

1.036,86

62,40

543,20

72,40
1.586.207,89
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303

304

305

306

307

93

112

113

94

160

RIPORTO

14.1.22
Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con|
linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente,
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo|
modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie
civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli,
compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce
la successiva copertura con malta cementizia, € comunque per uno
sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

CORPO SCUOLA

3

3,000

SOMMANO cad 5

3,000

14.6.1

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria ¢
trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso,
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in|
tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ed anelli
rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con|
rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5 mm?2,
comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetterial
ed ogni altro onere.

2

SOMMANO cad 5

\S)

14.6.2
Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno
completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratural
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni|
in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di cassette di
derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed|
alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte dell'alimentatore citofonico
e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della|
pulsantiera citofonica a piu tasti di chiamata e completa di modulo fonico,
compreso il modulo per 1'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti
e quant'altro occorre per dare 1'opera completa e funzionante, comprese|
opere murarie.
- per ogni punto di ricezione

3

3,000

SOMMANO cad 5

3,000

14.3.1.1
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di
750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con|
chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresi
I'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere.
Diametro esterno 20,0 mm?.

Canalizzazione rete dati

300

300,000

SOMMANO m=

300,000

AP 17

CAVO DATI -

Fornitura e posa in opera di cavo per reti dati ad alte prestazioni, conforme
alle norme: IEC 61156, EN 50288-6, IEC 11801 II* Ed., EN 50173 II®
Ed., EIA/TIA 568 B.2.1, per reti di categoria 6, tipo UTP, costituito da 4|
coppie di conduttori twistati a filo unico in rame

A RIPORTARE

90,20

122,70

216,00

3,96

1.586.207,89

270,60

245,40

648,00

1.188,00

1.588.559,89
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N° |[N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.588.559,89
ricotto, isolati in polietilene solido, guaina in PVC non propagante
I'incendio. Il cavo sara posato: all'interno di tubazioni gia predisposte,
I'opera deve essere completa di ogni onere e magistero per dare I'operal
completa e finita a perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
Rete dati/fonia per aule, laboratori, biblioteca
400 400,000
SOMMANO m= 400,000 4,49 1.796,00
308 207 |AP77
PRESA RETE DATI -
Fornitura e posa in opera di Presa rete dati con 2 prese schermate RJ45
completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso;
compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta
cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a
perfetta regola d'arte.
CORPO SCUOLA
Aule n® 5 5,000
Laboratori e biblioteca n° 10 10,000
SOMMANO cad = 15,000 41,99 629,85
4) Totale Impianto TV, telefonico e trasmissione dati 6.492,71
13) Totale IMPIANTO ELETTRICO 83.477,63

A RIPORTARE

1.590.985,74
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I RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
[SCAVI E RILEVATI 1 59.114,29
|[OPERE STRUTTURALI 5 686.351,84
Opere di contenimento 5 339.493,91
Muri di sostegno 5 260.048,81
Sistemazione del terreno 7 79.445,10
Edificio scolastico 9 346.857,93
Corpo aule e laboratori 9 296.231,94
Locali tecnici 21 50.625,99
OPERE PROVVISIONALI 25 20.923,34
Ponteggi ed opere provvisionali 25 20.923,34
OPERE DI FINITURA INTERNE 30 151.936,01
Generali 30 151.936,01
| Opere Edili 30 148.337,81
| Finiture e Arredi 36 3.598,20
OPERE DI FINITURA ESTERNE 37 104.464,96
Prospetti 37 62.867,34
Area esterna 38 41.597,62
INFISSI 43 202.954,70
Interni ed esterni 43 202.954,70
COPERTURE 48 67.860,45
Coperture 48 67.860,45
OPERE IN FERRO 52 36.506,06,
TAMPONATURE E TRAMEZZI 54 27.639,89
IMPIANTI MECCANICI 55 79.304,01
Impianto di riscaldamento 55 65.229,15
Centrale termica 55 39.267,70
Tubazioni e terminali di riscaldamento 59 25.961,45
Impianto di CDZ e trattamento aria 62 14.074,86
IMPIANTI IDRICI 67 64.998,08
Impianto Idrico-Igienico sanitario 67 33.833,68
Smaltimento acque meteoriche 76 31.164,40
IMPIANTO ANTINCENDIO 81 5.454.,48
IMPIANTO ELETTRICO 84 83.477,63
Impianti interni ed esterni 84 76.984,92
Componenti e cavi 84 38.947,09
Corpi illuminanti 92 23.399,46
Quadri elettrici 96 14.638,37
Impianto TV, telefonico e trasmissione dati 99 6.492,71
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 1.590.985,74
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,315118% sui lavori) 20.923,34
a detrarre 20.923,34 € 20.923,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 1.570.062,40
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IV A sui lavori (10%) 159.098,57
Acquisizione aree o immobili 75.924,00
Allacciamenti ai pubblici servizi 12.000,00

Incentivi per la progettazione, D.LL, RUP, Coordinamento sicurezza,

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

SAN GIOVANNI LA PUNTA, 1 25/03/2015

Collaudi, (2%) 31.819,71
Polizza assicurativa Progettista - RUP - D.L. 11.136,90
Oneri di conferimento a discarica 23.980,32
Somme per prove di carico e di laboratorio 10.000,00
Spese per pubblicazione gara 12.000,00
Oneri parere ASP 500,00
Oneri parere VV.F. 500,00
Versamento per Autorita di Vigilanza LL.PP. 600,00
Imprevisti (<5%) 66.454,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 404.014,26

€ 1.995.000,00,

I Progettisti

404.014,26




